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UROVIA 1
VIN:i.?I ‘ ‘.\""\}‘
& ZMLUVA O DIELO
Y af— uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

= gislo : 4905.2060007JKI
Objednavatef:
Nazov; Obec Krasnohorské Podhradie
Sidlo: Obecny urad Krasnohorské Podhradie, Hradna 156, 049 41

. krasnohorské Podhradie

ICO: 00328421
DIC:
Konajuci: Peter Bollo, starosta obce

Osoby jednat
vo veciach zmluvnych: Peter Bollo
vo veciach technickych: Peter Bollo
Bankové spojenie:

Cislo uétu: i

Telefén: 058/7326494

E-mail: obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
a

Zhotovitel:

1. Nazov : EUROVIA SK a.s.

Sidlo : ul. Osloboditelov 66, 040 11 KosSice
ICO: 31651518

DIC: )

|C DPH: SK:

Statutarny organ : Ing. Rébert Sinaly, generalny riaditel a.s.

a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dangisin, obchodny riaditel a.s.
a Clen predstavenstva a.s.
Osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice, osoba spinomocnené
podpisanim zmluvy
vo veciach technickych: Ing. Juraj Jevéak, technicky namestnik zavodu Kosice

stavbyveduci Jan Pirosko Kiral - 0908 774 053
Bankové spojenie:
Cislo uétu: :
Telefon: 055/72 61 328
Fax: 055/72 61 330
E-mail: sekrke@eurovia.sk

Registracia: Obchodny register Okresného sudu KoSice |., vlozka 248/V, oddiel: Sa

2. Nazov: EUROVIA CS, a.s.

Sidlo : Narodni 10, 113 19 Praha 1

160 : 452 74 924

Statutarny organ : Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva a.s.

a generalny riaditel
Ing. Zdenék Synacek, tlen predstavenstva a.s.
a obchodny riaditel a.s.
Zapisana v obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, viozka ¢islo : 1561/V, oddiel Sa
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Ugastnici skupiny dodavatelov: Krasnohorské Podhradie infrastruktira romska osada
zastlpeni Hlavnym partnerom skupiny dodavatefom, ktorym je EUROVIA SK, a. s
na zaklade plnej moci

( dalej len Zhotovitel)

¢l. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpe&i kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac
na predmet zakazky: ,Krasnohorské Podhradie infrastruktara réomska osada“
v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmetné dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Cl. 2. Cas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia zakazky celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatefom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢él. 1, tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie: do 30 dni po odovzdani staveniska zhotovitefovi,
podmienkou odovzdania staveniska je ziskanie NFP
Ukonéenie realizacie: najneskér do 12 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

3. Ak zhotovitel pripravi zadkazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia,
zavazuje sa objednavatel tito zékazku prevziat aj v skorsej ponuknutej lehote.

4. V pripade neziskania NFP do 18 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy bude platnost
zmluvy ukonéena bez finanénych narokov zmluvnych stran.

Gl 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podra €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Grovel v &ase predlozenia navrhu zmiuvy a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade so zak. & 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. aje
dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZzenej cenovej
ponuky zo diia 25,10.2011 v uZsej sltazi, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podia ¢l, 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky 534 913,19 EUR
zhotovitel je platcom DPH

vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 534 913,19 EUR
hodnota DPH 20 % 106 982,64 EUR
cena celkom vratane DPH 641 895,83 EUR

3 Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktorl nie je mozné prekroCit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4, Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

5. \/ cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu vykazu vymer na zaklade
predioZenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusove
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10.

odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predloZenej objednavatefom su
zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti
zhotovitel aZ po&as realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.

Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny sthlas oboch zmluvnych stran formou dodatku
k tejto zmluve o dielo.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, st pre tU istd polozku stavebnej
prace a dodavky rovnaké pre cell zékazku.

Gl. 4. Platobné podmienky

 Cenu za zhotovenie diela uhradi objednévatel na zaklade Eiastkovych faktar, ktoré

zhotovitel vystavi aodos$le objednavatelovi vsulade s podmienkami uvedenymi
v zmluve po poskytnuti NFP medzi poskytovatefom a prijimatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktara musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktore je
v stlade s ocenenym popisom prac podlia zmluvy. Sugéastou je vykaz vykonanych
mnozZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Viykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych a konecnej
faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zéklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym pracovnikom objednavatefa, ktory stipis potvrdi peciatkou objednavatela
a svojim podpisom.

Faktira musi byt objednavatelovi vratane vsetkych priloh doruc¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti
daniového dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zak. ¢. 289/1995 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorgich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zak. €. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zaéne plyndt dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 90 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na def pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den

s

splatnosti povaZovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej tiastky z Uétu objednavatela
v prospech Gctu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspof jednej vady, resp. nedorobku vznika objednavatelovi narok na
zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmiuvy 0 dielo. Tato Ciastka
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bude uhradena do 30 dni po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade
zaznamu o jej odstraneni.

.Ak je objednavatel vomeskani zUhradou faktury, moéze zhotovitel uctovat

objednavatelovi trok z omeskania vo vysSke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa technickeho
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poas
zarucnej lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel] zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovite!
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dra odovzdania
zékazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati verejnej prace zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla
tychto zaruénych listov.

V dase trvania zaruénej doby méa objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovaZuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
amyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
vzmysle bodu 2. tohto &lanku zmiuvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v&o najkratsom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisaneé v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude
dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni v8etkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

¢l. 6. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prace a zabezpeleni plnenia véetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na
zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené préav tretich oséb vtermine do 30 dni po
podpisani Zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude za&até, zhotovitel si neméze uplatnit’ usly zisk.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu askladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovite! sa zavédzuje dodrzat technologie vystavby a pouZitia materialov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost aochranu zdravia viastnych pracovnikov, za
dodrziavanie predpisov o poziarnej ochrane a BOZP.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na dotasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord mu spoOsobil svojim konanim
vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevyluCuje
pravo objednavaterla uplatnit zmluvnd pokutu v sulade s podmienkami zmiuvy.

Ak konanie zhotovitela v savislosti a v éase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ZP atieto poru$enia budl mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo statnej spravy podia
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v sGvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy mé za nasledok
poskodenia zdravia ludi a majetku tretich osbb atito uplatnia naroky voCi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v pinej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poZiada, aby viedol vietky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto
narokov, pripadne sa na nich zucastnoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
sposobi v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Einnosti.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej
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19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

kontrole, e prace neboli riadne vykonane, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na skuékach podla bodu 24. tohto €lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimaine vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykondavat' osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava viastnikom zédkazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitefom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je Uspesné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skigkach podmiefiuju prevzatie zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned po
skonéeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat objednavatela zapisom
do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Zakazka bude zhotovitelom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou a vSeobecne
z&vaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za
$kodu podnikatela na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela objednavatelovi, vo
vyéke finanéného pinenia diela. Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak, aby
poskytovalo krytie za stratu alebo &kodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkolvek ginnosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu ¢l. lIl. tejto zmiuvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit potas cele] doby realizécie diela platnost’ takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit overené fotoképie tohto
opravnenia.
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32. Zmluvné strany sa zavazuj( v pripade neslladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatelom finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto zmluvy, zosuladit
podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymto poskytovatelom.

¢l. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda zakazku uvedenu po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu
pokutu vo vy8ke 0,05 % z ceny uvedenej v &l. 3. za kazdy zaCaty def omeskania.

¢€l. 8. Vy$sia moc

1. Pre u&ely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie sl zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelné pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhd stranu
o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na vy&$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Ucinky odstupenia
nastany diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

¢l. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovane] zakazky na
pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vsak raz
za jeden mesiac.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Zze obchodné a technicke informécie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost' tejto zmluvy:
a) odstipenim od zmluvy
z ddvodov zavaZného porudenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran.

5. Za zavazné poru$enie tejto zmluvy sa povazuje:

a) prekrogenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom o viac ako 30 dni,
b) prekrogenie lehoty zhotovenia zékazky uvedenej v ¢l. 2. tejto zmluvy o viac
ako 30 dni.

6. Vpripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke
zdévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne
vynaloZené naklady.

7. Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct uplatiiovat vodi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas
piatich rokov po skongeni realizacie schvaleneho projektu. Zhotovitel strpi vykon
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kontroly (auditu) overovania savisiaceho s dodavanim tovarov, sluzieb, prac kedykolvek
potas platnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12
v&eobecnych zmiuvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut' im vSetku
potrebnu st&innost. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci prislusného ministerstva, Ministerstva financii SR, Najvyssieho
kontrolného tradu, prislu§nej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo §tatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v stlade s prislusnymi
predpismi.”

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a sQvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budu robit' formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzajGd aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov doélezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitelnou st&astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpodet stavby).

Tato zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po
jej podpise Styri a zhotovitel tri vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dihom jej podpisania obidvoma zmiuvnymi stranami
V Krasnohorskom Podhradi dna "p’o ,E'w;/ V Kosiciach dia 03.02.2012
Za objednavatela: Za zhotovitela :
Pe terBolIo .......... Hrerrenereenenes Ing 'éfé.faﬁ. Balmt ..............
starosta obce osoba splnomocnena

na podpisanie zmluvy

=T eurROVIA
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