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Názov stavby:           Denný stacionár – Krásnohorské Podhradie 
Okres:                     Rožňava 
Investor :  obec Krásnohorské Podhradie 
Projektant :  Ing. arch. Jakub Marek, Ing. arch. Dezider  Kovács 
                                  ARKA, spol. s r.o., Zvonárska  23, 040 01 Košice 



1. Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
názov stavby:  Denný stacionár – Krásnohorské Podhradie 
 
miesto stavby:            Krásnohorské Podhradie 
 
kraj :   Košický 
 
investor:  obec Krásnohorské Podhradie 
 
spracovateľ:  ARKA - architektonická kancelária, spol. s r.o. 
   Zvonárska 23,  040 01  Košice 
 
charakter stavby: rekonštrukcia 
 
 

2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
 
2.1. Účel a zdôvodnenie stavby 
 
 Jestvujúci objekt v Krásnohorskom Podhradí sa nachádza na parcele KN-C 486 
a 487/1. Bol postavený v rokoch 1860 – 1961.  Stavebno - technický stav budovy zodpovedá 
dobe svojej existencie, bez statických porúch, ale so zvetralou strechou a fasádou. Vnútorné 
priestory sú poznačené zanedbanou údržbou - objekt v posledných desaťročiach slúžil pre 
účely klubu dôchodcov. 
Samotný objekt je výraznou dominantou v  sídle. Budova a jeho identické znaky sú 
neoddeliteľnou súčasťou historického dedičstva sídla - pamiatkovo nechránená. Budova 
potrebuje celkovú opravu – rekonštrukciu pri zachovaní pôvodných charakteristických 
znakov aj pre budúce generácie, aby zároveň vyhovovala súčasným požiadavkám, 
kladeným na prevádzku a funkčné členenie a na flexibilitu podobných zariadení. V budove 
po ukončení nevyhnutných stavebných úprav sa vytvoria priestory na ambulantný denný 
stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím, pre predpokladanú kapacitu 
zariadenia do 19 klientov a max. 6 zamestnancov. V rámci objektu sú riešené na prízemí – 
prijímacia a terapeutická miestnosť pre lekára, denná miestnosť, oddychové priestory, 
jedáleň, kuchynka a hygienické miestnosti delené podľa pohlavia. V podkroví sú umiestnené 
kancelárie, ďalšie oddychové miestnosti, šatne a denná miestnosť pre personál. 
 
Pôdorysné rozmery budovy: 
 
Jestvujúci objekt má pôdorysný rozmer: 26,40 x 11,00 m. 
 
Objekt je prízemný, čiastočne podpivničený s pôjdným priestorom bez využitia. 
  
V rámci rekonštrukcie navrhujeme: 
 
Podlaha 

- demontáž pôvodnej drevenej podlahy vrátane vankúšov 
- prehĺbenie podlahy 
- nový podkladový betón s hydroizoláciou, tepelná izolácia podlahy pod podlahovým 

vykurovaním 
- nová vinylová podlaha s dekorom dreva 

 
 
 



Suterén 
- sanácia jestvujúceho suterénneho priestoru – odrenážovaním a vhodnou 

hydroizoláciou, napr. kryštalická Xypex a alt. Aguafin v kombinácii so sanačnou 
omietkou. 

 
Zvislé konštrukcie v prízemí 

- vybúrať dodatočne realizované nenosné priečky 
- vybudovať ľahké deliace konštrukcie podľa požiadaviek novej dispozície 

 
Strop 

- vymeniť zvetralé stropné trámy, ostatné vykártačovať a ošetriť proti škodcom 
- znova osadiť trámy na nový stužujúci veniec 
- vymeniť záklop 
- realizovať novú podlahu s tepelnou izoláciou a podlahovým vykurovaním suchej 

montáže 
 
Zvislé konštrukcie v podkroví 

- vybudovať deliace SDK priečky podľa navrhovanej dispozície s rešpektovaním 
jestvujúceho nosného systému krovu 

 
Krov 

- vymeniť zvetralé trámy krovu vrátane väzných trámov 
- vykartáčovať ostatné priznané drevené prvky krovu a ošetriť proti škodcom 
- zatepliť krov a vymeniť krytinu a výmena klampiarskych prvkov v celom rozsahu 

 
Úprava povrchov v interiéri 

- opraviť zvetralé omietky alt. Nahradiť novou omietkou 
- realizovať SDK podhľad medzi priznanými stropnými trámami 

 
Úprava povrchov v exteriéri 

- kompletná výmena okien a dverí ako kópie jestvujúcich otvorov 
- odstránenie zvetralej omietky a vysprávky podkladu pre kontaktné zateplenie 
- zateplenie fasády na báze minerálnej vlny 
- osadenie ozdobných fasádnych prvkov okolo okien – šambrány a obnova pôvodných 

omietkových vzorov 
 
Súčasťou obnovy objektu je aj vybudovanie zvislého komunikačného  prepojenia 

podlaží so samostatným schodiskom a výťahom pre klientov denného stacionára bez 
navýšenia výšky stavby. Pre zvýšenie komfortu poskytnutých služieb je aj prístavba zimnej 
záhrady s výhľadom na hrad. Prístavba k severnej strane objektu je riešená na báze 
oceľovej nosnej konštrukcie a zasklenej fasády s vegetačnou strechou pre zníženie 
energetickej náročnosti objektu. 
 
 
2.2. Stručný popis riešenia stavby 
 
Rieši rekonštrukciu jestvujúceho objektu, pričom sú zachované všetky zvislé nosné 
konštrukcie bez zmeny vonkajšieho vzhľadu, vrátane fasádnych ozdobných prvkov.  Pôdorys 
prízemia sa vyčistí od dodatočných stavebných úprav z predchádzajúcich období, odstránia 
sa nenosné priečky a povrchové úpravy stien a podláh. Podľa hygienických požiadaviek sa 
realizujú nové hygienické zariadenia, delené podľa pohlavia. Pre zvýšený komfort objektu 
a prevádzky stacionáru sa budova rozšíri o vertikálne komunikačné priestory – výťah 
a schodisko a o zimnú záhradu pre plnohodnotné celoročné využitie objektu. Situovanie 
prístavby je riešené do záhradnej časti pozemku s výhľadom na hrad Krásna Hôrka. Pre 
zníženie energetickej náročnosti prevádzky je prístavba zastrešená zelenou strechou. 



Schodisko je riešené okolo preskleného výťahu v severnej časti objektu. Bezbariérové 
riešenie je charakteristické pre celý objekt, vrátane riešenia hygienických zariadení. 
V objekte je delený bezkolízny prístup klientov a prísun tovaru pre kuchynku. Stravovanie je 
zabezpečené dovozom jedál v gastronádobách. Výdaj jedál je zabezpečený určeným 
personálom zariadenia. 
Súčasťou riešenia budú aj exteriérové sadové úpravy areálu. 
 

Bilancia plôch 
 
Zastavaná plocha objektu:   
Jestvujúci objekt:  298,90 m2 
Objekt po obnove:  382,20 m2 

 

Pôdorys 1.NP 
Vstupná hala       26,71 m2 
Oddychová miestnosť   46,90 m2 
Zádverie         7,53 m2 
WC      12,22 m2 
Terapeutická miestnosť     27,06 m2 
Pohybová miestnosť     39,29 m2 
Denná miestnosť      57,11 m2 
Kuchynka       16,93 m2 
TZB        6,34 m2 
Výlevka       5,72 m2 
Jedáleň       24,81 m2 

Spolu:              270,62 m2 
 

Pôdorys 2.NP 
Hala        31,21 m2 
Oddychová miestnosť     69,54 m2 
Kancelária      23,71 m2 
Kancelária      26,10 m2 
Denná miestnosť    39,07 m2 
Hygiena       3,84 m2 
Sklad      11,97 m2 
Hygiena ženy        6,16 m2 
Hygiena muži       6,18 m2 

Spolu:              217,78 m2 
 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 
 
Dokladom pre vypracovanie projektu bolo: 
- polohopisné a výškopisné zameranie objektu 
- zameranie samotného objektu  
- investičný zámer 
- architektonická štúdia 
 

4. Členenie stavby na PS a SO 
 
Stavba nie je členená na objekty. 



5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
 
Oprava - rekonštrukcia objektu nemá vplyv na rozvoj okolitej zástavby  a nevyžaduje ďalšie 
vyvolané investície. Funkčné a priestorové využitie objektu je v súlade so schváleným 
územným plánom obce. 

 

6. Požiadavky na technické vybavenie 
 
 Rekonštruovaná budova bude napojená na verejné rozvody obce. Odkanalizovanie  
je do obecnej kanalizácie. Dažďová voda bude riešená v rámci vodozádržných opatrení 
formou dažďových záhrad a vsakovania. 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie 
 
 Prevádzka objektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie v jeho okolí. Pri 
prevádzke objektu môže  vzniknúť bežný komunálny odpad, ktorý je likvidovaný odbornou 
firmou v rámci zberu TKO v obci. 
 

8. Celkové náklady stavby 

 
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby - odhad: 900 tis. Eur. 
 

9. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 

Pri práci je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Dokumentácia stavby 
aj realizácia sa musí riadiť vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“. 
Počas realizácie stavby a jej prevádzkovaní musia byť dodržané všetky príslušné smernice a 
nariadenia dotýkajúce sa bezpečnosti pri práci a manipulácii s technickými zariadeniami. 
Zároveň musí byť stavba realizovaná v súlade s STN 730802 „Požiarna bezpečnosť stavieb“ 
a všetky ďalšie normy dopĺňajúce základnú normu. Ďalej je nutné dodržiavať požiadavky a 
nariadenia hygienika z oblasti hygieny práce. Pri stavebnej činnosti sa musia rešpektovať 
„Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so strojmi a zariadeniami“ a musia byť 
dodržané návody k obsluhe, ktoré určil výrobca. Pri obsluhe a práci na elektrických 
zariadeniach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy stanovené STN 343 100 a 
v ďalších súvisiacich normách STN 343 101, 343 102, 343 085.  

Pred vlastnou realizáciou stavby je nutné splniť podmienky pre predvýrobnú prípravu 
práce a pracoviska. Jedná sa najmä o riešenie šatní, WC, stravovania a zdravotníckej 
pomoci pre pracovníkov. Nevyhnutné sú pomôcky pre ochranu pracujúcich – napr. ochrana 
proti pádu z výšky a pod., ktoré musia vyhovovať príslušným STN, alebo schváleným 
technickým podmienkam. Musia byť odborne uskladnené, ošetrené, opracované a 
konzervované podľa druhu. Pred začatím stavby je investor povinný oboznámiť organizácie, 
ktoré budú realizovať stavebné a montážne práce so všetkými skutočnosťami, ktoré by ich 
mohli ohroziť pri práci. Investor je taktiež povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí na pozemku. Pri samotnej realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať 
platné vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach.  

Technologické zariadenia a vybavenie budú preverené komplexnými skúškami za 
účasti dodávateľa a odberateľa.  
Dodávatelia jednotlivých zariadení sú povinní zaškoliť oprávnené osoby prevádzkovateľa.  
 
Košice, október 2023 
Vypracoval: Ing. arch. Dezider Kovács 
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Investor :  obec Krásnohorské Podhradie 
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1. Charakteristika územia stavby 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, rozvode a 
zariadeniach 
Budova denného stacionáru  sa nachádza na parcele KN-C 486 a 487/1 k.ú. Krásnohorské 
Podhradie. Parcela má  obdĺžníkový  tvar v štruktúre zástavby. Verejné vedenia inžinierskych 
sietí prebiehajú mimo pozemku. 
 

1.2. Vykonané prieskumy a z nich vyplývajúce dôsledky pre návrh stavby 
Na stavenisku bol prevedený vizuálny prieskum s fyzickým zameraním parcely. Geologický 
prieskum nebol robený, vzhľadom na to, že základové pomery sú známe a jednoduché. 
Základová škára sa nachádza v nezamŕzajúcej hĺbke v dostatočne uľahnutej vrstve. Pokiaľ 
stavebník pri výstavbe narazí na odchýlky, je potrebné konzultovať ďalší postup s 
projektantom. 
 

1.3. Použité mapové podklady, zameranie a overenie podzemných vedení 
Pri projektových prácach boli použité nasledovné mapové podklady: 
- polohopisné a výškopisné zameranie objektu 
- zameranie samotného objektu  
- investičný zámer 
- architektonická štúdia 
 
Verejné rozvody inžinierskych sietí sú situované pred parcelou. Podzemné vedenia neboli na 
dotknutej parcele potvrdené. Objekt bude napojený na jestvujúce rozvody elektriky, plynu, 
vody a kanalizácie cez jestvujúce  a navrhované prípojky.  
 

1.4. Príprava na výstavbu 
Dodávateľ stavby si spracuje plán organizácie výstavby na svoje pomery podľa schválenej 
dokumentácie. 
 
 

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
2.1. Objekt postavený v rokoch1860-1861 sa nachádza v centrálnej  časti sídla. Pozemok je 
vo vlastníctve investora. Navrhovanou prestavbou a prístavbou vznikne účelový objekt, ktorý 
je prízemný s využitím podkrovia a suterénu. 
Jestvujúce zvislé konštrukcie sú  z miešaného muriva vrátane obvodových aj vnútorných 
nosných stien. Objekt bude  zateplený kontaktnou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny 
v požadovanej hrúbke 150 mm podľa teplotechnického posúdenia.  
Vodorovné konštrukcie – sú riešené monolitickými železobetónovými vencami a prekladmi. 
Stropná konštrukcia je v pôvodnom objekte drevená trámová so záklopom, v prístavbe je 
monolitická betonová. 
Strecha je drevená väzníková. Strechu navrhujeme zatepliť na báze minerálnej vlny. Krytina 
je kusová tvrdá pálená. 
Dispozičné riešenie objektu vychádza z požiadaviek najmä hygienických na prevádzkovanie 
denného stacionáru. V budove po ukončení nevyhnutných stavebných úprav sa vytvoria 
priestory na ambulantný denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím. 
V rámci objektu sú riešené na prízemí – prijímacia a terapeutická miestnosť pre lekára, 
denná miestnosť, oddychové priestory, jedáleň, kuchynka a hygienické miestnosti delené 
podľa pohlavia. V podkroví sú umiestnené kancelárie, ďalšie oddychové miestnosti, šatne 
a denná miestnosť pre personál. 
Vstup do objektu je zo západnej strany, zásobovanie je riešené oddelene z východnej časti 
objektu. 
Orientácia miestností je prevažne na slnečných stranách, aby bola zabezpečená insolácia, 
ale aj priame vetranie jednotlivých miestností.  Na severnej strane sú riešené vedľajšie 
miestnosti a schodiskový priestor s výťahom na prepojenie podrovia. Budova po obnove 
bude bezbariérová. 



 
2.2. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 
Parcela, na ktorej investor bude realizovať navrhovanú stavbu je napojená na miestnu 
komunikáciu. Navrhuje sa zriadiť dodatočný vjazd na pozemok z juhovýchodnej strany pre 
zásobovanie objektu. Charakter stavby nevyžaduje osobitné riešenie dopravy. 
 

2.3. Úpravy plôch a priestranstiev a drobná architektúra 
Súčasťou rekonštrucie sú aj sadové a terénne úpravy, terasy pre klientov denného 
stacionáru vo väzbe na zimnú záhradu. 
 
2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby 
Objekt je financovaný z dotačných zdrojov resp. vlastných zdrojov obce. Predpokladaný 
investičný náklad je 900 tis. EUR. 
 
2.5. Starostlivosť o životné prostredie 

Samotný navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na kvalitu životného 
prostredia.  
Pre narábanie s odpadmi, ich zhromažďovanie, ukladanie a likvidáciu je potrebné 
dodržiavať platné zákony o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhláška č. 365/2015 Z.z.  Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

 
Vznik odpadov 
Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady: 
z výstavby, pozostávajúce zo stavebného rumoviska, vybúraných hmôt, drevených častí 
zbytkov debnenia, murovacích materiálov, betónu, zbytky kovových častí, papierových 
obalov, obalov a poťahov z dreva, odpadové fólie zo stavebných materiálov.  
Kategorizácia odpadov 
(Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov) 
Číslo odpadu         Druh odpadu   Kategória   množstvo 
Odpady z výstavby 
17 01 01     betón    0   2 t 
17 01 02    tehly    0   0,5 t 
17 02 01     drevo    0   0,5 t 
17 04 05     železo    0   1 t 
17 05 04    zemina a kamenivo 0     0 
17 05 06    výkopová zemina  0   50 t 
17 09 04    zmiešané odpady zo 0    

stavieb a demolácií    0,2 t 
 

K ukončeniu prác predloží dodávateľ doklady o uložení na skládky resp. 
doklady o likvidácii odpadov.    
Prestavba objektu nevyžaduje výrub zrastlej zelene. 

 
2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 
      Pri práci je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Dokumentácia stavby aj 
realizácia sa musí riadiť vyhláškou č. 147/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. Počas realizácie stavby a jej prevádzkovaní musia byť dodržané 
všetky príslušné smernice a nariadenia dotýkajúce sa bezpečnosti pri práci a manipulácii 
s technickými zariadeniami. Zároveň musí byť stavba realizovaná v súlade s STN 730802 
„Požiarna bezpečnosť stavieb“ a všetky ďalšie normy dopĺňajúce základnú normu. Ďalej je 



nutné dodržiavať požiadavky a nariadenia hygienika z oblasti hygieny práce. Pri stavebnej 
činnosti sa musia rešpektovať „Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so strojmi 
a zariadeniami“ a musia byť dodržané návody k obsluhe, ktoré určil výrobca. Pri obsluhe a 
práci na elektrických zariadeniach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy stanovené 
STN 343 100 a v ďalších súvisiacich normách STN 343 101, 343 102, 343 085.  
      Pred vlastnou realizáciou stavby je nutné splniť podmienky pre predvýrobnú prípravu 
práce a pracoviska. Jedná sa najmä o riešenie šatní, WC, stravovania a zdravotníckej 
pomoci pre pracovníkov. Nevyhnutné sú pomôcky pre ochranu pracujúcich – napr. ochrana 
proti pádu z výšky a pod., ktoré musia vyhovovať príslušným STN, alebo schváleným 
technickým podmienkam. Musia byť odborne uskladnené, ošetrené, opracované a 
konzervované podľa druhu. Pred začatím stavby je investor povinný oboznámiť organizácie, 
ktoré budú realizovať stavebné a montážne práce so všetkými skutočnosťami, ktoré by ich 
mohli ohroziť pri práci. Investor je taktiež povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí na pozemku. Pri samotnej realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať 
ustanovenia vyhlášky č. 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri stavebných prácach.  
         Technologické zariadenia a vybavenie budú preverené komplexnými skúškami za 
účasti dodávateľa a odberateľa.  

Dodávatelia jednotlivých zariadení sú povinní zaškoliť oprávnené osoby 
prevádzkovateľa.  

 
2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby  
 
      Protipožiarne zabezpečenie stavby bude predmetom samostatnej časti projektovej 
dokumentácie v Projekte požiarnej ochrany.  

 

3. Zemné práce 

 
Zemné práce pozostávajú z výkopu základovej jamy pre schodisko, zimnú záhradu a terasu. 
Trieda zeminy je 3 a 4. Vykopaná zemina sa používa na terénne a sadové úpravy pozemku 
a prebytočná zemina sa uloží na skládku. 
 

4. Podzemná voda 

 
Hladina podzemnej vody nebola zisťovaná vrtom, ale podľa skúseností okolitých 
stavebníkov. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke väčšej ako 6 m pod terénom. 
Vzhľadom na tento stav je navrhnutá izolácia proti zemnej vlhkosti v podlahovej konštrukcii 
prízemia z lepenky Hydrobit  v dvoch vrstvách, alt. fólia Platon. 
 
 

5. Kanalizácia 

 
Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch je odvedená do retenčních nádrží, vsakov a 
daždovej záhrady. Odpadová voda zo zariaďovacích predmetov je odvedená do verejnej 
kanalizácie. 

 



6. Zásobovanie vodou 

 
Zdrojom vody je verejný vodovod cez jestvujúcu vodomernú šachtu, ktorá sa nachádza na 
hranici pozemku. Podrobnejšie vid. Zdravotechnika. 
 
 

7. Teplo a palivá 

 
Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE F2120-20, ktoré bude umiestnené 
v exteriéri, pred objektom a bude prepojená s vnútornou jednotkou tepelného čerpadla NIBE 
VVM500, ktorá bude umiestnená v miestnosti 1.09 a bude zabezpečovať aj ohrev teplej 
vody. 
Rozvod vykurovania bude vedený od vnútornej  jednotky tepelného čerpadla k rozdeľovaču s 
tromi čerpadlovými skupinami. Prvá čerpadlová skupina bude napojená na rozvod 
podlahového vykurovania podlažia 2.NP, druhá čerpadlová skupina bude napojená na 
rozvod podlahového vykurovania podlažia 1.NP a tretia čerpadlová skupina bude napojená 
na rozvod okruhu vykurovania s fancoilami. 
 

8. Rozvod el. energie 

 
Objekt je napojený na NN rozvody obce. V rámci objektu sú riešené svetelné,a 

zásuvkové rozvody z rozvádzača RS1 s možnosťou pripojenia fotovoltaiky.  Rozvádzač RS2 
je podružný z ktorého je napojená inštalácia na poschodí. 

Súčaťou úprav objektu je aj bleskosvod.  

Na streche objektu bude navrhnutá hrebeňová sústava, tvorená vodičom AlMgSi 50 
mm2 uloženým na podperách PV 15 po hrebeni strechy a PV12 po svahu strechy, 
ktorá je pomocou  5 zvodov uzemnená na obvodový  zemnič uložený v hĺbke 0,7m 
od úrovne terénu. 
. 
 
 

9. Slaboprúdové rozvody 

 
Nie sú v PD riešené. 
 
 
 
 
Košice, október 2023 
Vypracoval: Ing. arch. Dezider Kovács 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okres:                  Rožňava 
Investor :  obec Krásnohorské Podhradie 
Projektant :  Ing. arch. Jakub Marek, Ing. arch. Dezider  Kovács 
                               ARKA, spol. s r.o., Zvonárska  23, 040 01 Košice 
 



1. Učel objektu 

 
V budove po ukončení nevyhnutných stavebných úprav sa vytvoria priestory na ambulantný 
denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím. V rámci objektu sú 
riešené na prízemí – prijímacia a terapeutická miestnosť pre lekára, denná miestnosť, 
oddychové priestory, jedáleň, kuchynka a hygienické miestnosti delené podľa pohlavia. V 
podkroví sú umiestnené kancelárie, ďalšie oddychové miestnosti, šatne a denná miestnosť 
pre personál. 
 
Jestvujúci objekt má pôdorysný rozmer: 26,40 x 11,00 m. 
 

 

2. Architektonické a funkčné riešenie stavby 

 
Objekt je navrhnutý ako atypický. Prestavbou a prístavbou vznikne kvalitatívne nová stavba. 
Vstup do objektu je zo západnej strany, zásobovanie je riešené oddelene z východnej časti 
objektu. 
Orientácia miestností  je prevažne na slnečných stranách, aby bola zabezpečená insolácia, 
ale aj priame vetranie jednotlivých miestností.  Na severnej strane sú riešené vedľajšie 
miestnosti a schodiskový priestor s výťahom na prepojenie podrovia. Budova po obnove 
bude bezbariérová. Pri riešení obnovy je zachovaná pôvodná historická budova. Pri obnove 
bol  kladený dôraz na zachovanie architektonického výrazu z exponovaných poloh. Prístavba 
k objektu v obmedzenom rozsahu je z dôvodu efektívnejšieho využitia objektu a zvýšenia 
štandardu služieb. Celková obnova prinesie výrazné úspory v energetickej náročnosti 
prevádzky objektu. Po zateplení a ostatních úprav sú úspory  viac ako 70% v porovnaní 
s jestvujúcim stavom. 
 

3. Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie 

 
3.1.. Väčšina miestnosti sú situované na západnú, južnú a východnú stranu. Na severnej 
strane sú situované vedľajšie miestnosti. 
 
3.2. Všetky miestnosti domu majú priame denné osvetlenie a vetranie cez okná. 
 
 

4. Opis technického riešenia, údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach obvodového 

plášťa, konštrukčných riešeniach rozhodujúcich konštrukcií, úpravách povrchov, 

druhu okien a dverí. 

 
4.1. Technické riešenie 
Stavebná sústava objektu - objekt je samostatne stojaci prízemný objekt s podkrovím 
s čiastočným podpivničením. Stavebná sústava je tradičná, t.j. základové pásy, nosné múry, 
drevený krov väzníkový, zateplený. Krov je drevený väzníkový, krytina je kusová tvrdá 
pálená. 
 
4.2. Stavebno-fyzikálne vlastnosti obvodového plášťa 
Obvodové murivo je z tehlových blokov zateplené na báze minerálnej vlny hr.150 mm. 
Tepelná izolácie strechy je z NOBASILU hr. 360 mm. 
 
4.3. Konštrukčné riešenie rozhodujúcich konštrukcií 
4.3.1. Základové konštrukcie jestvujúce základové konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave. 
Nové základy prístavby sú navrhnuté pásovo-roštové. Hrúbka podkladného betónu je 
170mm. Realizácia podkladného betónu bude jeho preliatím cez všetky nové pásové základy 
prístavby. Podkladný betón bude armovaný pri oboch povrchoch sieťovinou. Výstuž sa 
uvažuje triedy10505/R/-Bst 500B. Betón základov je triedy C25/30.   



4.3.2. Zvislé konštrukcie. Jestvujúce zvislé konštrukcie sú zmiešaného muriva. Obvodové 
konštrukcie sú zateplené 150 mm hr tepelnou izoláciou. V rámci stavebných úprav objektu 
bude na objekte demontovaná strešná konštrucia ako aj čiastočne vymenená stropná 
konštrukcia. Nové prvky sú tvarovo a konštručne prakticky identické s pôvodnými. Nové 
stropne konštrukcie v prístavbe sú stropnicové.  
4.3.3. Vodorovné konštrukcie –  Stropná konštrukcia je monolitocká, železobetónová 
stužujúce vence s armovaním s priebežnou výstužou O 4x12 z ocele 10335 a strmienkami 
po 250 mm z oc. 10216. Preklady nad otvormi sú monolitické. 
4.3.4. Strešná konštrukcia. Strecha je drevená väzníková s čiastočne priznanými prvkami 
konštrukcie krovu.  
4.5. Okná a dvere 
Okná sú drevené s izolačným trojsklom v pôvodnom členení a farebnom prevedení. Farba 
podľa investora.  
Dvere sú atypické v pôvodnom vzhľade do obložkových zárubní. 
 
 
 
 
 
Košice, október 2023 
Vypracoval: Ing. arch. Dezider Kovács 
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- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE     
  INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY ZÁKLADOV KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA 
  STAVBE !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV URČÍ ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ  S JEDNOTLIVÝMI PROFESIAMI !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM   
  SKUTOČNÉ  ROZMERY NA STAVBE  A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- VŠETKY PODKLADNÉ BETÓNY PODLÁH JE NUTNÉ STUŽIŤ KARI ROHOŽAMI AK STATICKÉ
  POSÚDENIE NEPREDPISUJE INAK
- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ  BLESKOZVODU /OCEĽOVÁ PÁSOVINA/ OSADIŤ NA DNO ZÁKLADOV V ICH OSI!

POZNÁMKA:

-0,370 m

-0,220 m

-0,370 m

-0,220 m

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152
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S1 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm ZATEPLENIE 
MINERÁLNA VLNA  HR. 150 mm /CELK.HR. 950mm/

S3 -VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250 mm Z TEHÁL

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S2 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm

POZNÁMKA:
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY

spoločné priestory 58,53 m2

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
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Výkaz miestností 1.NP

Číslo Názov Plocha Podlaha Strop Steny Komentár
1.01 Vstupná hala 27,10 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
1.02 Jedáleň - zimná záhrada 48,91 m² Vinyl pohľad. betón Sadr. omietka
1.03 Vstupná časť - šatňa klienti 7,54 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.04 WC predsieň 6,21 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.05 Zdravotnícka miestnosť 27,11 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.06 Terapeutická miestnosť 39,29 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.07 Denná miestnosť 57,11 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.08 Kuchynka 11,98 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.09 TZB 6,78 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.10 Sklad čistiacich prostriedkov 5,73 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.11 Jedáleň 25,29 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.12 Sklad 5,17 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.13 WC imobil/ženy 3,76 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.14 WC muži 1,96 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad

273,93 m²
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S1 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm ZATEPLENIE 
MINERÁLNA VLNA  HR. 150 mm /CELK.HR. 950mm/

S3 -VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250 mm Z TEHÁL

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S2 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA:
- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH VRSTIEV PODLAHY 
- PREHĹBENIE PODLAHY NA KÓTU -0,520
- SANÁCIA VNÚTORNÝCH OMIETOK
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY

obsah výkresu
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040 01  Ko  šice  
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1:50Pôdorys 1.NP Búracie

Denný stacionár - Krasnohorské Podhradie p.č. 486

03A

Výkaz miestností 1.NP

Číslo Názov Plocha Podlaha Strop Steny Komentár
1.01 Vstupná hala 27,10 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
1.02 Jedáleň - zimná záhrada 48,91 m² Vinyl pohľad. betón Sadr. omietka
1.03 Vstupná časť 7,54 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.04 WC predsieň 6,21 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.05 Zdravotnícka miestnosť 27,11 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.06 Terapeutická miestnosť 39,29 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.07 Denná miestnosť 57,11 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.08 Kuchynka 11,98 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.09 TZB 6,78 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.10 Sklad čistiacich prostriedkov 5,73 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.11 Jedáleň 25,29 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.12 Sklad 5,17 m² Vinyl SDK/Trámy Sadr. omietka
1.13 WC imobil/ženy 3,76 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
1.14 WC muži 1,96 m² ker. dlažba SDK/Trámy ker. obklad
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O6 S5 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 400 mm MINERÁLNA 
VLNA  HR. 150 mm  /CELK.HR. 550mm/

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S6 - SENDVIČOVÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA HR. 280 mm
/FALC. PLECH,ZATEPLENIE HR. 100, OSB,  MINERÁLNA VLNA  
HR. 150 KONŠTRUKCIA 150 mm, DREV. OBKLAD/ 

POZNÁMKA:
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY

spoločné priestory 103,58 m2
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Denný stacionár - Krasnohorské Podhradie p.č. 486

04

Výkaz miestností 2.NP

Číslo Názov Plocha Podlaha Strop Steny Komentár
2.01 Hala 44,89 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.02 Ochychová miestnosť 69,54 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.03 Kancelária 21,39 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.04 Kancelária 23,55 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.05 Denná miestnosť -

šatňa
39,21 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka

2.06 Hygiena 3,23 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad
2.07 Sklad doplnkového

sortimentu
11,07 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka

2.08 Kúpelňa muži 6,72 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad
2.09 Bezbariérová kúpelňa

ženy
6,75 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad

226,35 m²
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S5 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 400 mm MINERÁLNA 
VLNA  HR. 150 mm  /CELK.HR. 550mm/

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S6 - SENDVIČOVÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA HR. 280 mm
/FALC. PLECH,ZATEPLENIE HR. 100, OSB,  MINERÁLNA VLNA  
HR. 150 KONŠTRUKCIA 150 mm, DREV. OBKLAD/ 

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA:
- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH VRSTIEV DREVENEJ PODLAHY A STROPU NAD 1.NP
- SANÁCIA A DOPLNENIE DREVENÝCH STROPNÝCH TRÁMOV viď STATIKA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY
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Denný stacionár - Krasnohorské Podhradie p.č. 486

04A

Výkaz miestností 2.NP

Číslo Názov Plocha Podlaha Strop Steny Komentár
2.01 Hala 44,89 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.02 Ochychová miestnosť 69,54 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.03 Kancelária 21,39 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.04 Kancelária 23,55 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka
2.05 Denná miestnosť -

šatňa
39,01 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka

2.06 Hygiena 3,23 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad
2.07 Sklad doplnkového

sortimentu
10,52 m² Vinyl Drev. obklad Sadr. omietka

2.08 Bezbariérová kúpelňa
ženy

6,72 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad

2.09 Bezbariérová kúpelňa
muži

6,75 m² ker. dlažba Drev. obklad ker. obklad



125 900 810 1130 980 1120 1130 780 780 1100 980 1030 1130 980 1000 710 680 1130 650 640 1000 1100 850 860 595 1130 1055 1030 135

25540

JAKL 150/150/5

JAKL 150/150/5

180/240

180/240

200/220

200/220

200/220

pásik 140/140

180/180

180/180

väzný trám 210/210

140/220

140/220

stĺpik a rozpera 180/180

56
65

56
70

56
65

56
70

11
33

5

11
33

5

25
20

25
20

25
20

24
95

25
20

25
20

25
20

24
95

90
°

90
°

10
41

0

13
25

70
0

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

13
85

75
30

7510

3820 3810 3110 3110 3810 3810 3810

900 810 1130 980 1150 1100 780

780 1100 980 1030 1130 970 1010 710 680 1130 650

640 1000 1100 850 860 595 1130 1055 1030

200/100

200/100

200/100

JAKL 150/100/5

JAKL 150/100/5

POZNÁMKA:
- DEMONTÁŽ KROVU A VÝMENA POŠKODENÝCH PRVKOV
- KARTÁČOVANIE A IMPREGNÁCIA PÔVODNÉHO REZIVA
- STREDOVÁ VÝMENA VÄZNÝCH TRÁMOV viď STATIKA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- KOTVENIE POMÚRNIC DO ŽB VENCA JE NAVRHOVANÉ KOTEVNÝMI TYČAMI PRIEMERU 16 mm
- POD POMÚRNICE VLOŽIŤ PÁS LEPENKY A300H
- PRED REALIZÁCIOU KROVU PREKONZULTOVAŤ VŠETKY PRVKY KONŠTRUKCIE KROVU SO STATIKOM
  ALEBO ZADAŤ REALIZAČNÝ STATICKÝ VÝPOČET ! 

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152
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investor stavby obec Krasnohorské Podhradie

autor projektu
zodpovedný projektant
vypracoval
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druh projektu projekt pre realizáciu stavby

kontroloval

formát
dátum
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vývod VZT

vývod VZT vývod VZT

vývod VZT

vývod VZT

- SKLADBU STREŠNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH 
  TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DANÉHO STREŠNÉHO SYSTÉMU !
- SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE PREHODNOTIŤ S PREDAJCOM KRYTINY
  A PODĽA PLATNÝCH TABULIEK DANÉHO SYSTÉMU !
- PRESNÝ POČET KRYTINY UPRESNÍ OBCHODNÝ ZÁSTUPCA STREŠNÉHO SYSTÉMU.
- PRI PLOCHÝCH STRECHÁCH JE VÝMER STREŠNEJ FÓLIE UVEDENÝ IBA PLOŠNE
  NÁBEHY FÓLIE NA ATIKOVÉ MURIVO NIE JE VYKÁZANÉ !

POZNÁMKA:

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152
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investor stavby obec Krasnohorské Podhradie

autor projektu
zodpovedný projektant
vypracoval
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druh projektu projekt pre realizáciu stavby

kontroloval

formát
dátum

ing. arch. Dezider Kovács, ing. arch. Jakub Marek
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ŽELEZOBETÓNOVÉ POMÚRNE VENCE

HYDROIZOLÁCIA - FÓLIA PVC PROTI ZEMNEJ VHKOSTI
   

ZATEPLENIE PODLAHY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR.150 mm 
STYRODUR CS 3053

LEGENDA MATERIÁLOV:
Z1 - ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETÓNU PREVIAZANÉ LOMOVÝM
KAMEŇOM ŠÍRKY 600 mm V NEZÁMRZNEJ HLBKE 

S1 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm ZATEPLENIE 
MINERÁLNA VLNA  HR. 150 mm /CELK.HR. 950mm/

S3 -VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250 mm Z TEHÁL

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm
S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S2 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm
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+0,000 m
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S1
pálená škridla krytina Planoton 9 - Terakota
laťovanie 50x40 mm
kontralaťovanie 50x40 mm
paropriepustná fólia
izolácia z minerálnej vlny - nadkrokvová konštrukcia 360 mm

parozábrana
drevený obklad 12 mm

krokva 80x160

P1

podložka pod vinyl 2 mm

betónový poter 60 mm

hydroizolácia
základová doska 150 mm
zhutnený podklad 200 mm
rastlý terén

tepelná izolácia eps120 mm

P2
vinylová podlaha 8 mm
podložka pod vinyl 2 mm

SDK podhľad
stropný trám - pôvodný kartáčovaný

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia

P4

systémová doska gabotherm 30 mm

vinylová podlaha 8 mm / ker. dlažba

samonivelizačný poter 5 mm

S2
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

kalíšková fólia 40 mm
izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
železobetónová doska 150 mm

tepelná izolácia v spáde(3%) EPS 100 kPa min. 250 mm 

S3
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
drevený obkad 12 mm

tepelná izolácia min. vlna 360 mm
OSB doska 24 mm

drevené krokvy a nadkrokvová konštrukcia 

keramická dlažba 20 mm
cementový poter 50 mm

paropriepustná fólia
OSB doska 24 mm
JAKL 180 mm
pivničný priestor

tepelná izolácia EPS 80 mm

P3

JAKL 180 mm

podložka pod vinyl 2 mm
vinylová podlaha 8 mm

SDK podhľad

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia
kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm

P3/a

JAKL 180 mm

lepidlo 8 mm
keramická dlažba 12 mm

SDK podhľad

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia
kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm
sádrovláknitá doska  25 mm

S3/a
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
drevený obkad 12 mm

tepelná izolácia eps 150 mm

drevená konštrukcia/min. vlna 120 mm 
OSB doska 24 mm

kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm

POZNÁMKA:
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152

názov a miesto stavby
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číslo výkresu

objekt
investor stavby obec Krasnohorské Podhradie

autor projektu
zodpovedný projektant
vypracoval
kreslil

druh projektu projekt pre realizáciu stavby

kontroloval

formát
dátum

ing. arch. Dezider Kovács, ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek
ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek
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ŽELEZOBETÓNOVÉ POMÚRNE VENCE

HYDROIZOLÁCIA - FÓLIA PVC PROTI ZEMNEJ VHKOSTI
   

ZATEPLENIE PODLAHY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR.150 mm 
STYRODUR CS 3053

LEGENDA MATERIÁLOV:
Z1 - ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETÓNU PREVIAZANÉ LOMOVÝM
KAMEŇOM ŠÍRKY 600 mm V NEZÁMRZNEJ HLBKE 

S1 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm ZATEPLENIE 
MINERÁLNA VLNA  HR. 150 mm /CELK.HR. 950mm/

S3 -VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250 mm Z TEHÁL

S4 - VNÚTORNÉ SDK PRIEČKY HR. 70 mm
S3 -VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ  MURIVO HR. 150 mm Z TEHÁL

S2 - OBVODOVÉ PÔVODNÉ MURIVO HR. 800 mm

S1
pálená škridla krytina Planoton 9 - Terakota
laťovanie 50x40 mm
kontralaťovanie 50x40 mm
paropriepustná fólia
izolácia z minerálnej vlny - nadkrokvová konštrukcia 360 mm

parozábrana
drevený obklad 12 mm

krokva 80x160

P1

podložka pod vinyl 2 mm

betónový poter 60 mm

hydroizolácia
základová doska 150 mm
zhutnený podklad 200 mm
rastlý terén

tepelná izolácia eps120 mm

P2
vinylová podlaha 8 mm
podložka pod vinyl 2 mm

SDK podhľad
stropný trám - pôvodný kartáčovaný

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia

P4

systémová doska gabotherm 30 mm

vinylová podlaha 8 mm / ker. dlažba

samonivelizačný poter 5 mm

S2
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

kalíšková fólia 40 mm
izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
železobetónová doska 150 mm

tepelná izolácia v spáde(3%) EPS 100 kPa min. 250 mm 

S3
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
drevený obkad 12 mm

tepelná izolácia min. vlna 360 mm
OSB doska 24 mm

drevené krokvy a nadkrokvová konštrukcia 

keramická dlažba 20 mm
cementový poter 50 mm

paropriepustná fólia
OSB doska 24 mm
JAKL 180 mm
pivničný priestor

tepelná izolácia EPS 80 mm

P3

JAKL 180 mm

podložka pod vinyl 2 mm
vinylová podlaha 8 mm

SDK podhľad

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia
kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm

P3/a

JAKL 180 mm

lepidlo 8 mm
keramická dlažba 12 mm

SDK podhľad

OSB doska 24 mm
paropriepustná fólia
kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm
sádrovláknitá doska  25 mm

S3/a
extenzívna zelená strecha 100 mm
separačná geotextília 100g/m2

izolačná geotextília 300g/m2

hydroizolácia

parozábrana
drevený obkad 12 mm

tepelná izolácia eps 150 mm

drevená konštrukcia/min. vlna 120 mm 
OSB doska 24 mm

kročajová izolácia austrotherm 90 mm
systémová doska RENOVA16  25 mm

POZNÁMKA:
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE !
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV!
- DO SKLADIEB PODLÁH JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI 
  A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- SKLADBY PODLAH JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNÝM POMEROM NA STAVBE , SO SÚHLASOM
  PROJEKTANTA RESP. AUTORA NÁVRHU
- SYSTÉMOVÉ VRSTVY PODLÁH JE NUTNÉ REALIZOVAŤ NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCII
  UDÁVANÝCH VÝROBCOM !
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY JE NUTNÉ KORIGOVAŤ V HRÚBKE BETÓNOVEJ MAZANINY
- POŽIADAVKY NA POŽIARNÉ STENY , POŽIARNÉ DVERE NA HRANICI POŽ.ÚSEKOV V SÚČINNOSTI -    
  VIĎ.POŽIARNA OCHRANA !
- TRIEDU BETÓNU ,VÝKAZ VÝSTUŽE, PRIEREZY STUŽUJÚCICH PRVKOV - VIĎ.ČASŤ STATIKA.
- VYKÁZANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY /PRESTUPY,PRIERAZY,DRÁŽKY,NIKY,DILATÁCIE/ JE NUTNÉ 
  KONFRONTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI  PROFESIAMI !
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED
  DREVOKAZÝMI  ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA
- VŠETKY VÝKAZY VO VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ A UPRESŇUJE ICH ROZPOČET STAVBY

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152

názov a miesto stavby
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číslo výkresu

objekt
investor stavby obec Krasnohorské Podhradie

autor projektu
zodpovedný projektant
vypracoval
kreslil

druh projektu projekt pre realizáciu stavby

kontroloval

formát
dátum

ing. arch. Dezider Kovács, ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek
ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Dezider Kovács
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+8,635 m

+6,610 m

+4,110 m

+0,000 m

+3,625 m

+3,200 m

C

A
D

D

B

+8,335 m

+6,600 m

+8,735 m

+3,625 m

+3,190 m

+0,000 m

A

B

C
S3

D

B

C

D

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

A -  AKRYLÁTOVÁ OMIETKA S HYDROFÓBNÝM POVRCHOM - biela
B -  DREVENÉ/HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 
C -  POZINKOVANÝ PLECH RAL  7043
D -  FASÁDNA ŠAMBRÁNA EPS
E -  PÁLENÁ ŠKRIDLA KRYTINA PLANOTON 9 - TERAKOTA
F -  EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA
G -  HLINÍKOVÁ KONŠTRUKCIA S IZOLAČNÝM TROJSKLOM

obsah výkresu

SPOLO  ČNOS Ť s r.o.
040 01  Ko  šice  
Tel./fax: 055/7294152

názov a miesto stavby
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mierka

číslo výkresu

objekt
investor stavby obec Krasnohorské Podhradie

autor projektu
zodpovedný projektant
vypracoval
kreslil

druh projektu projekt pre realizáciu stavby

kontroloval

formát
dátum

ing. arch. Dezider Kovács, ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek
ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Jakub Marek

ing. arch. Dezider Kovács
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+8,635 m

+4,110 m
+3,900 m

+0,000 m

+3,625 m

+3,190 m
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+8,735 m

+3,900 m

+3,625 m
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C

A

B

E

D D

A

C

B

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

A -  AKRYLÁTOVÁ OMIETKA S HYDROFÓBNÝM POVRCHOM - biela
B -  DREVENÉ/HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM 
C -  POZINKOVANÝ PLECH RAL  7043
D -  FASÁDNA ŠAMBRÁNA EPS
E -  PÁLENÁ ŠKRIDLA KRYTINA PLANOTON 9 - TERAKOTA
F -  EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA
G -  HLINÍKOVÁ KONŠTRUKCIA S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
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Pohľad severo-západný

Pohľad juho-východný



ZN. SCHÉMA POPIS

O4

O3

O5

O2

ZN. SCHÉMA POPIS

O6

O7

400

24
50

O1

OKNO  : IZBOVÉ 
OTVÁRANIE : OTVÁRAVÉ ŠTULPOVÉ
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, VONKAJŠÍ PLASTOVÝ BIELY
FARBA RÁMU SVETLOHNEDÁ
ROZMER š x v : 1050X1670
ŠAMBRÁNA BIELA HR. 30 MM

900

18
00

150 1050 150

13
5

16
70

13
5

150 2250 150

13
5

16
70

13
5

OKNO  : IZBOVÉ DVOJITÉ
OTVÁRANIE : OTVÁRAVÉ  ŠTULPOVÉ
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, VONKAJŠÍ PLASTOVÝ BIELY
FARBA RÁMU SVETLOHNEDÁ
ROZMER š x v : 2250X1670
ŠAMBRÁNA BIELA HR. 30 MM

OKNO  : IZBOVÉ VNÚTORNÉ 
OTVÁRANIE : NEOTVÁRAVÉ  
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ DVOJSKLO  MLIEČNE
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, 
FARBA RÁMU SVETLOHNEDÁ
ROZMER š x v : 400X2450

OKNO  : IZBOVÉ 
OTVÁRANIE : OTVÁRAVÉ 
VÝŠKA OSADENIA KĽUKY : MAX 500 MM OD PARAPETU
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, VONKAJŠÍ PLASTOVÝ ANTRACIT
FARBA RÁMU ANTRACIT
ROZMER š x v : 1000X1550

OKNO  : IZBOVÉ OKRÚHLE
OTVÁRANIE : NEOTVÁRAVÉ
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, VONKAJŠÍ PLASTOVÝ BIELY
FARBA RÁMU SVETLOHNEDÁ
ROZMER š x v : 2000
ŠAMBRÁNA BIELA HR. 30 MM

ø 2000

900

10
00

OKNO  : STREŠNÉ 
OTVÁRANIE : JEDNOKRÍDLOVÉ  VÝKLOPNÉ, AUTOMATICKÉ
REBRÍK : ZABUDOVANÝ
RÁM: EUROHRANOL 78 
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
FARBA RÁMU ANTRACIT
ROZMER š x v : 900X1000

OKNO  : STREŠNÉ 
OTVÁRANIE : JEDNOKRÍDLOVÉ  VÝKLOPNÉ
REBRÍK : ZABUDOVANÝ
RÁM: EUROHRANOL 78 
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
FARBA RÁMU ANTRACIT
ROZMER š x v : 900X1800

1000

15
50

POČET

7KS

2KS

2KS

5KS

2KS

POČET

3KS

5KS

1200

12
00

OKNO  : IZBOVÉ VNÚTORNÉ 
OTVÁRANIE : NEOTVÁRAVÉ  
RÁM: EUROHRANOL 78
SKLO : IZOLAČNÉ DVOJSKLO  MLIEČNE
PARAPET: VNÚTORNÝ DREVENÝ, 
FARBA RÁMU SVETLOHNEDÁ
ROZMER š x v : 1200X1200

1KSO8
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ZN. SCHÉMA POPIS

D1

D5

D2

D3

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HISTORICKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 1000X1970 PLNÉ, BIELE
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 1000 X 1970

VNÚTORNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HISTORICKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: HISTORICKÁ OBLOŽKOVÁ FARBA BIELA
DVERNÉ KRÍDLO : 900+300X2500 FARBA BIELA
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA 
ZÁMOK : DÓZICKÝ 

ROZMER : 1200 X 2500

ZN. SCHÉMA POPIS

D8

D9

D10

600

D6

VNÚTORNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ ,ZÁSUVNÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HLADKÉ 
ZÁRUBŇA: OBLOŹKOVÁ ZÁRUBŇA OSADENÁ V OSTENÍ 
DVERNÉ KRÍDLO : 1000X2400 PLNÉ
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 1000 X 2400

1000

19
70

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HLADKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 900X1970 PLNÉ, BIELE, S MRIEŽKOU 100X400
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : ZADLÁBAVACÍ WC ZÁMOK 

ROZMER : 900 X 1970

900

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HISTORICKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 800X1970 PLNÉ, BIELE
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 800 X 1970

1000

24
00

800

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HISTORICKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 900X1970 PLNÉ, BIELE
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 900 X 1970

900

19
70

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HLADKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 600X1970 PLNÉ, BIELE, S MRIEŽKOU 100X400
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : ZADLÁBAVACÍ WC ZÁMOK 

ROZMER : 600 X 1970

19
70

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HLADKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 800X1970 PLNÉ, BIELE, 
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 800 X 1970

800

19
70

POČET POČET

2ks

1P
1L

4P
2L

1L

1L

1L

3P
2L

25
00

1200

1P
2L 19

70

D11

VNÚTORNÉ DVERE  JEDNOKRÍDLOVÉ ,OTVÁRAVÉ DVERNÉ 
KRÍDLO HLADKÉ S TESNENÍM A POLODRÁŽKOU
ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
DVERNÉ KRÍDLO : 900X1970 PLNÉ, BIELE, 
KOVANIE :NEREZOVÁ KLUČKA ,NEREZOVÁ ROZETA ,
ZÁMOK : DÓZICKÝ / FAB

ROZMER : 900 X 1970

900

2P
1L

19
70

19
70
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- PRED OBJEDNANÍM PRESKLENNÝCH STIEN JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITELOM
  SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !

PRESKLENÁ STENA
RÁM: HLINÍK
SKLO : IZOLAČNÉ TROJSKLO   U = 0,7 W/(m2 . K).
FARBA RÁMU ANTRACIT

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5
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1.0 Identifikačné údaje: 

 

Názov stavby: Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie 

Stavebný objekt: SO 02 – Spevnené plochy 

Objednávateľ: obec Krásnohorské Podhradie 

Zhotoviteľ:  Ing. arch. Jakub Marek, 

ARKA, spol. s r.o., Zvonárska  23, 040 01 Kobice 

Stupeň PD:  Projekt pre stavebné povolenie 

 

 

2.0 Vbeobecne o stavbe: 
 

2.1 Poloha staveniska, predmet stavby 

Stavba je denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím.  Objekt je 

prízemný, �iasto�ne podpivni�ený s pôjdným priestorom. 
Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne obce 

Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu II/549 

na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom na obecnú cestu na p.�. 663/1, s povrchom 

z asfaltu, v bírke 5,50m. V dopravnom koridore sa nenachádzajú chodníky pre pebích. 
V mieste novo navrhovaného napojenia sa nachádza odvodňovací jarok.  

 

2.2 Použité podklady, technické normy a predpisy 

●   polohopisný a výbkopisný plán územia  
●   technické normy :  

STN 73 3050 : 1986 Zemné práce. Vbeobecné ustanovenia  
STN 73 6110 : 2004 Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6101: 2003 Projektovanie ciest a diaľnic 

STN 73 6121 : 2009 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy  
STN 73 6124-1 : 2011 Stavba vozoviek. 
asť 1 : Hydraulicky stmelené vrstvy 

STN 73 6126 : 2011 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy 

STN 73 616129 : 2009 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 

STN 73 6133 : 2010 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií  
STN EN 13108-1: 2007 Asfaltové zmesi,   
Po~iadavky na materiály. 
asť 1 : Asfaltový betón 

STN EN 13242+A1: 2008 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky  

stmelených materiálov Pou~ívaných v in~inierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 
STN EN 13285 : 2004 Nestmelené zmesi, apecifikácie 

STN EN 14227-1 : 2005 Hydraulicky stmelené zmesi. apecifikácie. 
● technické predpisy :  

TKP �asť 2  Zemné práce, MDVRR SR : 2011 

TKP �asť 0  Vbeobecne, MDVRR SR: 2012 

TKP �asť 5  Podkladové vrstvy, MDVRR SR: 2014 

●  Vyhlábka �.532/2002 Z.z. o vbeobecných technických po~iadavkách na výstavbu a o 

vbeobecných technických po~iadavkách na stavby u~ívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie  
●  po~iadavky investora 

 



  

3.0 Funkčné a technické riebenie: 
 

3.1 Zhodnotenie súčasného stavu 

Stavba je denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím.  Objekt 
je prízemný, �iasto�ne podpivni�ený s pôjdným priestorom. 

Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne 
obce Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu 
II/549 na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom na obecnú cestu na p.�. 663/1, s 
povrchom z asfaltu, v bírke 5,50m. V dopravnom koridore sa nenachádzajú chodníky pre 
pebích. 
V mieste novo navrhovaného napojenia sa nachádza odvodňovací jarok. 
3.2 Popis stavebného objektu 

Projektová dokumentácia riebi výstavbu dlá~dennej spevnenej plochy pre automobily, 

odstavného parkoviska pre osoby so zní~enou schopnosťou pohybu a orientácie a pebích a 
výstavbu odstavných parkovísk z tvárnic ekoraster E50. 

Kolmé státia budú mať rozmer 2,50x5,00m s tým, ~e státia pre osoby s obmedzenou 

mo~nosťou pohybu budú mať rozmer 3,50x5,00m.  

 Objekt bude sprístupnený chodníkom okolo budovy zo zámkovej dla~by bez 

mo~nosti prejazdu automobilov. 
 

3.3 Odvodnenie 

Odvodnenie dopravných plôch v rámci uva~ovaného súkromného parkoviska sa riebi 
prie�nym a pozdĺ~nym sklonom priesakom v rámci vegeta�ných tvárnic parkovacích státí. 
 

3.4 Smerové a výbkové vedenie  

Objekt SO 02 – Spevené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne obce 
Krasnohorské Podhradie  
dlá~denná spevnená plocha  – priama dĺ~ka 61,5m 

parkoviská – priama dĺ~ka 21m 

 

Výbkové vedenie spevnených plôch je viazané na charakter územia.  
 

3.5 aírkové usporiadanie 

dlá~denná vozovka..................................................................................... 6,0m 

odstavné parkoviská – kolmé parkovanie………………………………...5,0m 

 

 

 

3.6 Konbtrukcia plôch 
 

3.6.1 Dláždenná spevnená plocha – dlažba hr. 80 mm 

dla~ba      DL  80 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8 mm  aD  30 mm  STN EN 13242+A1 

kamenivo spevnené cementom C8/10 CBGM  150 mm STN EN 13242+A1 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

ropotesná fólia 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  250 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 45 MPa      

Spolu        500 mm 



  

 

3.6.2 Parkovisko z ekorasteru 

ekoraster E50     ER  50 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8 mm  aD  50 mm  STN EN 13242+A1 

kamenivo spevnené cementom C8/10 CBGM  150 mm STN EN 13242+A1 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

ropotesná fólia 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  250 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 45 MPa      

Spolu        500 mm 

 

3.6.3 Chodník pre peších – dlažba hr. 60 mm 

betónová dla~ba    BD  60 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8mm  aD  40 mm  STN EN 13242+A1 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  200 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 30 MPa      

Spolu        300 mm 

 

Celková plocha dlá~dennej spevnenej plochy z dla~by hr. 80mm je 182m2. Celková 
plocha chodníka pre pebích, z  dla~by hr. 60mm, je 122m2. Celková plocha parkovísk 
z ekorasteru E50 je 108m2. 

Bo�nú oporu komunikácie a parkovísk tvorí cestný betónový obrubník 
150*260*1000mm osadený do betónového lô~ka C16/20 dĺ~ky 54m. Prevýbenie cestného 
obrubníka nad povrchom parkoviska bude 80mm. Spevnené plochy bude oddeľovať rovný 
obrubník 100*260*1000 dĺ~ky 52 m. Chodník bude ukon�ený zapusteným obrubníkom 
50*200*1000mm. Dĺ~ka obrubníka bude 37m.  

 

3.8 Statická doprava 

 

Funk�né vyu~itie objektu: Domy s opatrovateľskou slu~bou 

 

Vstupné údaje: 
kapacitu zariadenia do 15 klientov 

max. 6 zamestnancov 

  

Podľa základných ukazovateľov pre návrh odstavných a parkovacích miest z tab. 20 normy 
STN 73 6110/Z2 je pre domy s opatrovateľskou slu~bou nasledovný výpo�et parkovacích 
stojísk: 
 

Odstavné stojiská:  
Zamestnanci    = 2 miesta 

Lô~ka    = 4 miest 

Celkovo:                                 6 odstavných miest  
  

Podľa �lánku 16.3.10 STN 73 6110/Z2 sa po�et odstavných stojísk po�íta zo vzorca: 
 

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 

Oo – základný po�et odstavných stojísk /52-tab.20/ 

Po – základný po�et parkovacích stojísk /56-tab.20/ 



  

kmp – regula�ný koeficient mestskej polohy /obmedzenie urb.(0.3/tab.19a) 
kd  - sú�initeľ vplyvu deľby prepravnej práce /1,0-�l.16.3.10/  
 

N1 = 1,1 x 6 = 6,6 = 7 odstavných stojísk 

 

V rámci spevnených plôch sa navrhuje 8 exteriérových odstavných stojísk, �o spĺňa 
navrhovaný po�et 7 odstavných stojísk.  
Pre telesne postihnuté osoby sa vyhradí 1 odstavné stojisko. 
 

4.0 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete: 
Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne 

obce Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu 
II/549 na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom bírky 5 m na obecnú cestu na p.�. 663/1, 
s povrchom z asfaltu, v bírke 5,50m 

 

5.0 Realizácia stavebného objektu: 
 

5.1  Postup výstavby 

Pred za�iatkom prác na prípojkách IS je nevyhnutné presné zameranie existujúcich 
in~inierskych sietí. Zameranie musia urobiť správcovia jednotlivých podzemných sietí. 
Pri realizácií spevnený plôch, parkovísk a chodníkov sa existujúce inžinierske siete, 
ktoré ich križujú v mieste napojenie obnažia a uložia do chráničiek za prítomnosti ich 
správcov. 
 

5.2  Výrub stromov, búracie práce  

Po~iadavky na rúbanie narastenej zelene a po~iadavky na búracie práce nie sú.  
 

5.3  Vytýčenie 

Pre vytý�enie stavby je vybudovaná vyty�ovacia sieť, ktorej sa v teréne vytý�i 
priestorová poloha stavby podľa výpo�tu trasy a vyty�ovacieho výkresu. 
 

5.4  Zemné práce 

        Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia nevhodnej zeminy, vybudovania 

pláne pod vozovku, zriadenie násypu cestného telesa a spätného zahumusovania.  
 

 

5.5  Bezpečnosť pri práci 
   Pri práci je potrebné dodr~iavať najme predpisy vykonávaní stavebných prác 
v ochranných pásmach podzemných in~inierskych sieti a predpisy o manipulácii sa 
stavebnými strojmi. 
 

6.0 Starostlivosť o životné prostredie: 
        Pri výstavbe sa neuva~uje so zriadením manipula�ného pásu súbe~ne s cestným telesom. 
Preto je potrebné pre potreby stavby vyu~ívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa 
stavby sa vbeobecne vy~aduje, aby minimalizoval negatívne ú�inky stavebnej �innosti na 
okolie stavby.      

 



  

6.1  Hospodárenie s odpadmi 
V súlade so zákonom o odpadoch �.79/2015 Z.z. a v zmysle Vyhlábky ministerstva }P 

SR �.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú zatriedené odpady zo stavby 
v nasledujúcej tabuľke. 
  

Tabuľka odpadov: 

íslo 

skupiny, 

podskupiny 

druh odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny 

a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Nakladanie 

s odpadom 

Mno~stvo 

170506 výkopová zemina O D1 – terénne úpravy po 
ukon�ení výstavby 

20t 

 

 

7. Upozornenie: 

Počas realizácie, pri zvýbenom počte prechádzajúcich automobilov, budú 
organizáciu dopravy regulovať vybkolení pracovníci pre túto oblasť. Pracovníci, ktorí 
budú regulovať dopravu, budú vystrojení výstražným oblečením a vybavení 
signalizačnými pomôckami.  
Ochranu výkopovej ryhy pred pádom osob, vrátane dočasného oplotenia a dočasného 
dopravného značenia počas realizácie stavby, zabezpečí dodávateľ stavby.  
 

 

Kobice, december 2023 

Vypracovala : Ing. arch. Dezider Kovács 
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1.0 Identifikačné údaje: 

 

Názov stavby: Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie 

Stavebný objekt: SO 02 – Spevnené plochy 

Objednávateľ: obec Krásnohorské Podhradie 

Zhotoviteľ:  Ing. arch. Jakub Marek, 

ARKA, spol. s r.o., Zvonárska  23, 040 01 Kobice 

Stupeň PD:  Projekt pre stavebné povolenie 

 

 

2.0 Vbeobecne o stavbe: 
 

2.1 Poloha staveniska, predmet stavby 

Stavba je denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím.  Objekt je 

prízemný, �iasto�ne podpivni�ený s pôjdným priestorom. 
Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne obce 

Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu II/549 

na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom na obecnú cestu na p.�. 663/1, s povrchom 

z asfaltu, v bírke 5,50m. V dopravnom koridore sa nenachádzajú chodníky pre pebích. 
V mieste novo navrhovaného napojenia sa nachádza odvodňovací jarok.  

 

2.2 Použité podklady, technické normy a predpisy 

●   polohopisný a výbkopisný plán územia  
●   technické normy :  

STN 73 3050 : 1986 Zemné práce. Vbeobecné ustanovenia  
STN 73 6110 : 2004 Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6101: 2003 Projektovanie ciest a diaľnic 

STN 73 6121 : 2009 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy  
STN 73 6124-1 : 2011 Stavba vozoviek. 
asť 1 : Hydraulicky stmelené vrstvy 

STN 73 6126 : 2011 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy 

STN 73 616129 : 2009 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 

STN 73 6133 : 2010 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií  
STN EN 13108-1: 2007 Asfaltové zmesi,   
Po~iadavky na materiály. 
asť 1 : Asfaltový betón 

STN EN 13242+A1: 2008 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky  

stmelených materiálov Pou~ívaných v in~inierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 
STN EN 13285 : 2004 Nestmelené zmesi, apecifikácie 

STN EN 14227-1 : 2005 Hydraulicky stmelené zmesi. apecifikácie. 
● technické predpisy :  

TKP �asť 2  Zemné práce, MDVRR SR : 2011 

TKP �asť 0  Vbeobecne, MDVRR SR: 2012 

TKP �asť 5  Podkladové vrstvy, MDVRR SR: 2014 

●  Vyhlábka �.532/2002 Z.z. o vbeobecných technických po~iadavkách na výstavbu a o 

vbeobecných technických po~iadavkách na stavby u~ívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie  
●  po~iadavky investora 

 



  

3.0 Funkčné a technické riebenie: 
 

3.1 Zhodnotenie súčasného stavu 

Stavba je denný stacionár s nevyhnutným sociálnym a technickým zázemím.  Objekt 
je prízemný, �iasto�ne podpivni�ený s pôjdným priestorom. 

Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne 
obce Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu 
II/549 na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom na obecnú cestu na p.�. 663/1, s 
povrchom z asfaltu, v bírke 5,50m. V dopravnom koridore sa nenachádzajú chodníky pre 
pebích. 
V mieste novo navrhovaného napojenia sa nachádza odvodňovací jarok. 
3.2 Popis stavebného objektu 

Projektová dokumentácia riebi výstavbu dlá~dennej spevnenej plochy pre automobily, 

odstavného parkoviska pre osoby so zní~enou schopnosťou pohybu a orientácie a pebích a 
výstavbu odstavných parkovísk z tvárnic ekoraster E50. 

Kolmé státia budú mať rozmer 2,50x5,00m s tým, ~e státia pre osoby s obmedzenou 

mo~nosťou pohybu budú mať rozmer 3,50x5,00m.  

 Objekt bude sprístupnený chodníkom okolo budovy zo zámkovej dla~by bez 

mo~nosti prejazdu automobilov. 
 

3.3 Odvodnenie 

Odvodnenie dopravných plôch v rámci uva~ovaného súkromného parkoviska sa riebi 
prie�nym a pozdĺ~nym sklonom priesakom v rámci vegeta�ných tvárnic parkovacích státí. 
 

3.4 Smerové a výbkové vedenie  

Objekt SO 02 – Spevené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne obce 
Krasnohorské Podhradie  
dlá~denná spevnená plocha  – priama dĺ~ka 61,5m 

parkoviská – priama dĺ~ka 21m 

 

Výbkové vedenie spevnených plôch je viazané na charakter územia.  
 

3.5 aírkové usporiadanie 

dlá~denná vozovka..................................................................................... 6,0m 

odstavné parkoviská – kolmé parkovanie………………………………...5,0m 

 

 

 

3.6 Konbtrukcia plôch 
 

3.6.1 Dláždenná spevnená plocha – dlažba hr. 80 mm 

dla~ba      DL  80 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8 mm  aD  30 mm  STN EN 13242+A1 

kamenivo spevnené cementom C8/10 CBGM  150 mm STN EN 13242+A1 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

ropotesná fólia 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  250 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 45 MPa      

Spolu        500 mm 



  

 

3.6.2 Parkovisko z ekorasteru 

ekoraster E50     ER  50 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8 mm  aD  50 mm  STN EN 13242+A1 

kamenivo spevnené cementom C8/10 CBGM  150 mm STN EN 13242+A1 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

ropotesná fólia 

separa�ná geotextília – ochrana ropotesnej fólie 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  250 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 45 MPa      

Spolu        500 mm 

 

3.6.3 Chodník pre peších – dlažba hr. 60 mm 

betónová dla~ba    BD  60 mm  STN EN 1338 

lô~ko z kamennej drviny fr. 4-8mm  aD  40 mm  STN EN 13242+A1 

btrkodrvina fr. 16-32mm   aD  200 mm STN EN 13242+A1 

zhutnená zemná pláň > 30 MPa      

Spolu        300 mm 

 

Celková plocha dlá~dennej spevnenej plochy z dla~by hr. 80mm je 182m2. Celková 
plocha chodníka pre pebích, z  dla~by hr. 60mm, je 122m2. Celková plocha parkovísk 
z ekorasteru E50 je 108m2. 

Bo�nú oporu komunikácie a parkovísk tvorí cestný betónový obrubník 
150*260*1000mm osadený do betónového lô~ka C16/20 dĺ~ky 54m. Prevýbenie cestného 
obrubníka nad povrchom parkoviska bude 80mm. Spevnené plochy bude oddeľovať rovný 
obrubník 100*260*1000 dĺ~ky 52 m. Chodník bude ukon�ený zapusteným obrubníkom 
50*200*1000mm. Dĺ~ka obrubníka bude 37m.  

 

3.8 Statická doprava 

 

Funk�né vyu~itie objektu: Domy s opatrovateľskou slu~bou 

 

Vstupné údaje: 
kapacitu zariadenia do 15 klientov 

max. 6 zamestnancov 

  

Podľa základných ukazovateľov pre návrh odstavných a parkovacích miest z tab. 20 normy 
STN 73 6110/Z2 je pre domy s opatrovateľskou slu~bou nasledovný výpo�et parkovacích 
stojísk: 
 

Odstavné stojiská:  
Zamestnanci    = 2 miesta 

Lô~ka    = 4 miest 

Celkovo:                                 6 odstavných miest  
  

Podľa �lánku 16.3.10 STN 73 6110/Z2 sa po�et odstavných stojísk po�íta zo vzorca: 
 

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 

Oo – základný po�et odstavných stojísk /52-tab.20/ 

Po – základný po�et parkovacích stojísk /56-tab.20/ 



  

kmp – regula�ný koeficient mestskej polohy /obmedzenie urb.(0.3/tab.19a) 
kd  - sú�initeľ vplyvu deľby prepravnej práce /1,0-�l.16.3.10/  
 

N1 = 1,1 x 6 = 6,6 = 7 odstavných stojísk 

 

V rámci spevnených plôch sa navrhuje 8 exteriérových odstavných stojísk, �o spĺňa 
navrhovaný po�et 7 odstavných stojísk.  
Pre telesne postihnuté osoby sa vyhradí 1 odstavné stojisko. 
 

4.0 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete: 
Objekt SO 02 – Spevnené plochy je situovaný na parcele 486 a 487/1 v intraviláne 

obce Krasnohorské Podhradie. Pozemok je dopravne napojený existujúcim vjazdom na cestu 
II/549 na parcele 664 a  novo navrhovaným vjazdom bírky 5 m na obecnú cestu na p.�. 663/1, 
s povrchom z asfaltu, v bírke 5,50m 

 

5.0 Realizácia stavebného objektu: 
 

5.1  Postup výstavby 

Pred za�iatkom prác na prípojkách IS je nevyhnutné presné zameranie existujúcich 
in~inierskych sietí. Zameranie musia urobiť správcovia jednotlivých podzemných sietí. 
Pri realizácií spevnený plôch, parkovísk a chodníkov sa existujúce inžinierske siete, 
ktoré ich križujú v mieste napojenie obnažia a uložia do chráničiek za prítomnosti ich 
správcov. 
 

5.2  Výrub stromov, búracie práce  

Po~iadavky na rúbanie narastenej zelene a po~iadavky na búracie práce nie sú.  
 

5.3  Vytýčenie 

Pre vytý�enie stavby je vybudovaná vyty�ovacia sieť, ktorej sa v teréne vytý�i 
priestorová poloha stavby podľa výpo�tu trasy a vyty�ovacieho výkresu. 
 

5.4  Zemné práce 

        Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia nevhodnej zeminy, vybudovania 

pláne pod vozovku, zriadenie násypu cestného telesa a spätného zahumusovania.  
 

 

5.5  Bezpečnosť pri práci 
   Pri práci je potrebné dodr~iavať najme predpisy vykonávaní stavebných prác 
v ochranných pásmach podzemných in~inierskych sieti a predpisy o manipulácii sa 
stavebnými strojmi. 
 

6.0 Starostlivosť o životné prostredie: 
        Pri výstavbe sa neuva~uje so zriadením manipula�ného pásu súbe~ne s cestným telesom. 
Preto je potrebné pre potreby stavby vyu~ívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa 
stavby sa vbeobecne vy~aduje, aby minimalizoval negatívne ú�inky stavebnej �innosti na 
okolie stavby.      

 

6.1  Hospodárenie s odpadmi 



  

V súlade so zákonom o odpadoch �.79/2015 Z.z. a v zmysle Vyhlábky ministerstva }P 
SR �.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú zatriedené odpady zo stavby 
v nasledujúcej tabuľke. 
  

Tabuľka odpadov: 

íslo 

skupiny, 

podskupiny 

druh odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny 

a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Nakladanie 

s odpadom 

Mno~stvo 

170506 výkopová zemina O D1 – terénne úpravy po 
ukon�ení výstavby 

20t 

 

 

7. Upozornenie: 

Počas realizácie, pri zvýbenom počte prechádzajúcich automobilov, budú 
organizáciu dopravy regulovať vybkolení pracovníci pre túto oblasť. Pracovníci, ktorí 
budú regulovať dopravu, budú vystrojení výstražným oblečením a vybavení 
signalizačnými pomôckami.  
Ochranu výkopovej ryhy pred pádom osob, vrátane dočasného oplotenia a dočasného 
dopravného značenia počas realizácie stavby, zabezpečí dodávateľ stavby.  
 

 

Kobice, december 2023 

Vypracovala : Ing. arch. Dezider Kovács 



 Názov stavby: 

 

 

Denný stacionár – Krásnohorské Podhradie  

 

 

Stavebník: Obec Krásnohorské Podhradie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

POSÚDENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

09/2023 

 

07/2024 – dodatok č. 1  

 

 

 

 

                                               

Ing. Ľubomír Hochvart, ŠPO   
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1. Všeobecné údaje  

 

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby  je  jestvujúca  stavba  

v Krásnohorskom Podhradí.  Po rekonštrukcii bude slúžiť ako denný stacionár pre dôchodcov.  

Pre predmetnú stavbu bolo spracované posúdenie PBS ( 09/2023, ŠPO Ing. Ľ. Hochvart ), ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V porovnaní s uvedeným riešením dochádza k zvýšeniu 

obsadenosti zariadenia o 9 osôb.  

Mení sa odsek 8 pôvodnej technickej správy  – „Únikové cesty“ a  Pôdorys 1. NP (  doplnený 

smer úniku ).  Ostatné časti technickej správy ani výkresová časť Pôdorys 2.NP a Situácia ) nie sú 

touto zmenou dotknuté. Text  prevzatý z pôvodnej technickej správy  je vyznačený kurzívou.  

 

2. Únikové cesty   - pôvodné riešenie  

 

Počet osôb v stavbe je   určený kapacitou zariadenia ( 10 osôb + 5 personál )  vynásobenou 

súčiniteľom 1,3 v zmysle STN 73 0834 čl. 3.5.1. 

E =  20 – jedna úniková cesta je dovolená.  Núdzové osvetlenie nie je požadované.  

Z druhého nadzemného podlažia je únik   umožnený jednou nechránenou  únikovou cestou.                  

Na poschodí sa nebudú zdržiavať žiadne osoby neschopné samostatného pohybu, osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu sa tu môžu zdržiavať jednotlivo a krátkodobo                                  

pod dohľadom personálu - jedna  úniková cesta je dovolená v zmysle STN 73 0834 čl. 8.2.1.3. 

Z prízemia je umožnený únik cez hlavný vstup a tiež cez zimnú záhradu. 

Požadovaný počet únikových pruhov je 1  únikový pruh, skutočná šírka únikovej cesty je najmenej 

1,5 únikového pruhu – vyhovuje.    

Medzná  dĺžka nechránenej únikovej cesty z požiarneho úseku   so súčiniteľom    a = 0,9  je                   

25 m pre únik jedným smerom. Skutočná dĺžka únikovej cesty nepresahuje 22 m ( z druhého 

nadzemného podlažia ).  Vyhovuje. 

 

3. Únikové cesty   - nové znenie   

 

Počet osôb v stavbe je   určený kapacitou zariadenia ( 19 osôb + 5 personál )  vynásobenou 

súčiniteľom 1,3 v zmysle STN 73 0834 čl. 3.5.1. 
 

E =  32    – jedna úniková cesta je dovolená.  Núdzové osvetlenie nie je požadované.  

Z druhého nadzemného podlažia je únik   umožnený jednou nechránenou  únikovou cestou.                  

Na poschodí sa nebudú zdržiavať žiadne osoby neschopné samostatného pohybu, osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu sa tu môžu zdržiavať jednotlivo a krátkodobo                                  

pod dohľadom personálu - jedna  úniková cesta je dovolená v zmysle STN 73 0834 čl. 8.2.1.3.  

Medzná  dĺžka nechránenej únikovej cesty z požiarneho úseku   so súčiniteľom    a = 0,9  je                   

25 m pre únik jedným smerom. Skutočná dĺžka únikovej cesty nepresahuje 22 m ( z druhého 

nadzemného podlažia ).  Požadovaný počet únikových pruhov je 1  únikový pruh -  vyhovuje. 
 

Únikové cesty z druhého nadzemného podlažia – bez zmeny v porovnaní s pôvodným riešením.  

 



 
 

 (strana 3 z 3) 

Z každého miesta prízemia je možný únik dvomi smermi - cez hlavný vstup a  cez zimnú záhradu. 

Požadovaný počet únikových pruhov je 1  únikový pruh ( jednotková  kapacita únikového pruhu 

po rovine  pre a = 0,9  je  120 osôb ),  skutočná šírka únikovej cesty je najmenej  2 x 1,5  únikového 

pruhu – vyhovuje.    

Medzná  dĺžka nechránenej únikovej cesty z požiarneho úseku   so súčiniteľom    a = 0,9  je                   

45 m pre únik jedným smerom. Skutočná dĺžka únikovej cesty nepresahuje 22 m – vyhovuje. 

 

4. Záver  
 

V zmysle § 98 ods. (1) Vyhl. MV SR č. 94/2004 sa pri zmene stavby alebo pri zmene 

užívania stavby nesmie  znížiť protipožiarna bezpečnosť stavby alebo jej časti, znížiť bezpečnosť 

osôb ani sťažiť zásah hasičskej jednotky. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby ani bezpečnosť osôb nie je predmetnou zmenou znížená.  

Prístup hasičskej jednotky  je umožnený po jestvujúcej verejnej komunikácii,  k sťaženiu prístupu 

predmetnými zmenami nedochádza.  Z uvedeného posúdenia vyplýva, že predmetná stavba 

vyhovuje  § 98 ods. (1)  Vyhl. MV SR   č. 94/2004. 

 

 

 

 

 

09/2023 

Vypracoval : Ing. Ľubomír  Hochvart, ŠPO 









REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 17686-1
Stavba: Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 781.643,73

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 781.643,73 156.328,75

Cena s DPH v EUR 937.972,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17686-1

Stavba: Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 781.643,73 937.972,48

01 SO 01 Denný stacionár 698.300,94 837.961,13

01 SO 01 Denný stacionár - ASR - stavebné úpravy 568.739,16 682.486,99

02 SO 01 Denný stacionár  - Elektroinštalácia 34.526,74 41.432,09

03 SO 01 Denný stacionár - Vykurovanie 81.634,76 97.961,71

04 SO 01 Denný stacionár - zdravotechnika 10.965,52 13.158,62

05 SO 01 Denný bstacionár - Vzduchotechnika 2.434,76 2.921,71

02 SO 02 Denný stacionár - prístavba 73.182,28 87.818,74

01 SO 02 Denný stacionár - ASR - prístavba 62.221,21 74.665,45

02 SO 02 Denný stacionár - prístavba -  Elektroinštalácia 1.975,25 2.370,30

03 SO 02 Denný stacionár - prístavba - Vykurovanie 8.985,82 10.782,98

03 SO 03 Vodododná, kanalizačna a dažďova prípojka 10.160,51 12.192,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
01 - SO 01 Denný stacionár - ASR - stavebné úpravy 

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 568.739,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 568.739,16 20,00% 113.747,83

Cena s DPH v EUR 682.486,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
01 - SO 01 Denný stacionár - ASR - stavebné úpravy 

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 568.739,16

D HSV Práce a dodávky HSV 162.859,66

D 1 Zemné práce 3.521,77

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 16,912 42,46 718,08

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 16,912 12,01 203,11

3 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 6,163 64,53 397,70

4 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 6,163 8,75 53,93

5 K 139711101.S
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 
dopravný prostriedok v hornine 1 až 4

m3 13,555 123,73 1.677,16

6 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 36,630 2,05 75,09

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 36,630 9,95 364,47

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 36,630 0,88 32,23

D 2 Zakladanie 4.465,62

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 2,206 58,61 129,29

10 K 273313711.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 m3 6,148 138,28 850,15

11 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,978 20,23 60,24

12 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,987 3,91 11,68

13 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,351 1.858,97 652,50

14 K 273362423.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm

m2 45,000 3,79 170,55

15 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 40,000 7,65 306,00

16 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 14,493 136,73 1.981,63

17 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 12,576 20,23 254,41

18 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 12,576 3,91 49,17

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 9.298,06

19 K 312234581
Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 
38 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu 
POROTHERM Profi (380x250x249)

m3 16,720 243,59 4.072,82

20 K 317161313.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 
249 mm, dĺžky 1250 mm

ks 5,000 49,20 246,00

21 K 341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
25/30

m3 5,000 147,76 738,80

22 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 42,000 26,62 1.118,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 42,000 7,28 305,76

24 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 0,391 1.887,79 738,13

25 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm

m2 48,552 42,81 2.078,51

D 4 Vodorovné konštrukcie 13.665,20

26 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 38,225 157,44 6.018,14

27 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 106,955 18,52 1.980,81

28 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 106,955 5,12 547,61

29 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich , pásov a vencov z betonárskej 
ocele B500 (10505)

t 2,733 1.872,90 5.118,64

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 69.806,12

30 K 612460243.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 20 mm

m2 578,184 17,26 9.979,46

31 K 612460274.S Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 20 mm m2 720,088 21,00 15.121,85

32 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 141,904 9,65 1.369,37

33 K 612481121.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
vložením bez lepidla

m2 578,184 2,90 1.676,73

34 K 622461012.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 300,728 15,66 4.709,40

35 K 625250588.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy

m2 45,108 42,09 1.898,60

36 K 625250740.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 
mm, zatĺkacie kotvy

m2 255,620 63,24 16.165,41

37 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 29,729 163,26 4.853,56

38 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 198,190 7,65 1.516,15

39 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 39,638 69,36 2.749,29

40 K 632452221.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm m2 198,220 38,96 7.722,65

41 K 632452613.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 5 mm

m2 198,220 10,31 2.043,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42.750,31

42 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 290,970 3,18 925,28

43 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 290,970 1,77 515,02

44 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 290,970 2,35 683,78

45 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 58,350 11,50 671,03

46 K 953945351.S
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou 
mriežkou

m 95,040 3,33 316,48

47 K 953993115.S
Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky 
nad 200 do 250 mm

m 150,425 29,76 4.476,65

48 M 283720035185.S
Profil fasádny dekoračný z EPS s povrchovou úpravou, 
vxhxl 250x200x2500 mm

m 157,946 25,86 4.084,48

49 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 65,280 5,86 382,54

50 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 4,380 31,93 139,85

51 K 965043421.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy do 1 m2 -2,20000t

m3 1,086 167,35 181,74

52 K 965082941.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.nad 200 mm,  -1,40000t

m3 137,085 12,83 1.758,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 971033651.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t

m3 3,312 74,65 247,24

54 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

m2 578,184 3,93 2.272,26

55 K 978036161.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších v 
rozsahu do 50 %,  -0,02900t

m2 255,620 1,66 424,33

56 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 259,249 16,72 4.334,64

57 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 7.777,470 0,51 3.966,51

58 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 259,249 67,00 17.369,68

D 99 Presun hmôt HSV 19.352,58

59 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 406,055 47,66 19.352,58

D PSV Práce a dodávky PSV 344.142,46

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3.663,43

60 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 198,220 0,31 61,45

61 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,059 2.400,68 141,64

62 K 711113212.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti náterom 2x z 
kryštalickej izol.

m2 75,017 5,22 391,59

63 M 245640000100.S Hmota hydroizolačná kryštalická kg 135,031 4,27 576,58

64 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 198,220 5,76 1.141,75

65 M 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 
sklenenou rohožou

m2 227,953 4,66 1.062,26

66 K 711142101.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou 
odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, 
výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá

m2 45,108 4,33 195,32

67 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 35,706 2,60 92,84

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 13.707,56

68 K 712290020.S Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° m2 502,250 1,23 617,77

69 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 
- modifikovaný PE

m2 577,588 0,51 294,57

70 K 712990050.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
šikmé od 10 do 30°

m2 99,000 0,82 81,18

71 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 113,850 1,41 160,53

72 M 693110004600
Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEX 
B200F- 200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, 
balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA

m2 113,850 0,92 104,74

73 K 712990353.S
Zelená vegetačná strecha šikmá extenzívna, sklon do 
30°

m2 99,000 122,50 12.127,50

74 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 133,863 2,40 321,27

D 713 Izolácie tepelné 69.070,18

75 K 713111122.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu

m2 37,200 5,39 200,51

76 M 631440004100.S
Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky

m2 37,944 20,08 761,92

77 K 713112111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom 
kladenou voľne

m2 37,500 2,05 76,88

78 M 283720008300.S
Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech

m2 37,944 18,32 695,13

79 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 412,450 1,11 457,82

80 M 283230011400.S Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové 
vykurovanie

m2 474,318 0,66 313,05

81 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 412,610 1,33 548,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

82 M 283760002200.S
Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý 
penový polystyrén pre zateplenie podláh

m2 198,563 18,39 3.651,57

83 M 283750015400
Doska Austrotherm XPS TOP 50 SF hr. 90 mm, pre 
základové dosky, podlahy, obvodové múry a vence, 
pivničné steny a plochy soklov

m2 222,136 16,94 3.762,98

84 K 713161630.S
Zhotovenie nadkrokvovej izolácie s nakašírovanou 
fóliou a netkanou textíliou hr. 140-240 mm

m2 414,540 5,77 2.391,90

85 M 283750004900.S
Nadkrokvová PIR izolácia hr. 160 mm s nakašírovanou 
fóliou a netkanou textíliou

m2 414,540 57,41 23.798,74

86 M 283750005100.S
Nadkrokvová PIR izolácia hr. 200 mm s nakašírovanou 
fóliou a netkanou textíliou

m2 414,540 68,96 28.586,68

87 M 311420001200.S Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 400 mm ks 787,626 3,73 2.937,84

88 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 681,838 1,30 886,39

D 762 Konštrukcie tesárske 44.892,15

89 K 762331913.S
Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy 
reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -
0,00700 t

m 682,000 4,70 3.205,40

90 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 288 cm2

m 1.107,400 13,60 15.060,64

91 M 605120002900.S
Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené 
akosť I

m3 14,374 365,20 5.249,38

92 K 762341201.S
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 
60°

m 1.006,620 1,04 1.046,88

93 M 605430000100
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 
impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 
mm, JAFHOLZ

m3 2,215 381,55 845,13

94 K 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22° m 335,540 1,98 664,37

95 M 605430000100
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 
impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 
mm, JAFHOLZ

m3 1,543 381,55 588,73

96 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 48,708 37,32 1.817,78

97 K 762421306.S
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm

m2 116,200 24,03 2.792,29

98 K 762810037.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na 
zraz hr. dosky 25 mm

m2 217,780 26,48 5.766,81

99 K 762822140.S
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 
prierezovej plochy 450 - 548 cm2 - 50% vymena 

m 235,200 5,62 1.321,82

100 M 605480000100.S
Rezivo stavebné zo smreku  štvorstranne hobľované, 
bez defektov, hniloby, hrčí

m3 7,620 596,87 4.548,15

101 K 762822840.S
Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 450 - 
540 cm2, -0,03300 t

m 227,000 3,42 776,34

102 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 19,369 62,39 1.208,43

D 763 Konštrukcie - drevostavby 19.757,80

103 K 763111122
Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá 
kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKF hr. 12,5 mm s TI 75 
mm

m2 192,960 44,64 8.613,73

104 K 763138201
Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm montovaný priamo, 
jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD

m2 198,220 33,02 6.545,22

105 K 763713020.S
Montáž priečok drevostavieb z kompletizovaných 
panelov

m2 32,400 21,13 684,61

106 M 612120001000.S
Panel kompletizovaný drevený krovu hr. 282 mm s 
horným záklopom OSB doska hr. 22 mm, TI 360 mm, 
otvorená spodná strana

m2 32,400 94,55 3.063,42

107 K 998763201.S Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 189,070 4,50 850,82

D 764 Konštrukcie klampiarske 12.367,50

108 K 764711117.S
Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 
500 mm

m 12,000 40,00 480,00

109 K 764731116.S
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov 
pozink farebný, r.š. 600 mm

m 23,750 48,49 1.151,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

110 K 764731117.S
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov 
pozink farebný, r.š. 1200 mm

m 85,660 78,72 6.743,16

111 K 764751112.S
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane 
príslušenstva, priemer 100 mm

m 16,000 38,10 609,60

112 K 764751142.S
Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 
100 mm

ks 4,000 18,88 75,52

113 K 764751152.S
Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, 
priemer 100 mm

ks 4,000 43,38 173,52

114 K 764761121.S
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane 
čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm

m 73,735 38,35 2.827,74

115 K 764761231.S
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 
250/90 mm

ks 4,000 20,42 81,68

116 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 121,429 1,85 224,64

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 17.726,82

117 K 765312239
Keramická krytina TONDACH Planoton 11 (Figaro), 
jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°

m2 335,540 42,36 14.213,47

118 K 765901611.S
Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda 
tesnosti 6 až 4

m2 335,540 8,21 2.754,78

119 K 998765101.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m t 16,331 46,45 758,57

D 766 Konštrukcie stolárske 101.266,31

120 K 766421232.S
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na 
pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm

m2 413,940 17,47 7.231,53

121 M 611920003700.S Drevené obloženie palubovka, hrúbka 12 mm, m2 455,334 29,03 13.218,35

122 K 766621265.S
Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová)

m 111,960 16,14 1.807,03

123 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 117,558 2,41 283,31

124 M 283290006200.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 117,558 0,91 106,98

125 M 611110091020.S Okno drevené jednokrídlové OS, izolačné trojsklo m 37,400 126,99 4.749,43

126 M 611110091050.S
Okno drevené dvojkrídlové s horizontálným priečnikom 
OS+FIX, izolačné trojsklo

m 53,760 163,30 8.779,01

127 M 611110091060.S Okno drevené jednokrídlové FIX, izolačné dvojsklo m 4,800 79,18 380,06

128 M 611110091190.S Okno atypicke kruhove d 200 izolačné trojsklo m 12,560 232,16 2.915,93

129 K 766622220.S Montáž okien hliníkových m 62,640 10,94 685,28

130 M 553410091040.S Okno hliníkové delene FIX , izolačné trojsklo m 62,640 217,05 13.596,01

131 K 766642115.S
Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na 
stene

ks 2,000 96,16 192,32

132 M 611610000400.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm,  
povrch fólia, plné

ks 2,000 137,82 275,64

133 M 611610006300.S Montážny materiál pre dvere, - posun eur 188,000 1,00 188,00

134 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 11,000 26,29 289,19

135 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 11,000 23,10 254,10

136 M 611610002200.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
DTD doska, povrch fólia, plné s mriežkou 

ks 3,000 197,82 593,46

137 M 611610002900.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 
plné

ks 8,000 192,82 1.542,56

138 K 766662114.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 8,000 51,11 408,88

139 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 8,000 23,10 184,80

140 M 611610004300.S
Dvere vnútorné jednokrídlové historicke , šírka 800-
1000 mm, plné

ks 6,000 1.300,00 7.800,00

141 M
6116100043010.
S

Dvere vnútorné jednokrídlové historicke , šírka 800-
1000 mm, plné výška 2400

ks 2,000 1.500,00 3.000,00
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142 K 766662134.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 4,000 101,98 407,92

143 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 4,000 23,10 92,40

144 M 611610004389.S
Dvere vnútorné dvojkrídlové historicke , šírka 2x600 
mm, plné

ks 4,000 1.890,00 7.560,00

145 K 766671008
Montáž okna strešného veľkosť okna 90x100 cm so 
zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním

ks 5,000 113,28 566,40

146 M 611310006368.S Strešné okno drevené kyvné, šxv 940x1180 mm ks 5,000 1.058,85 5.294,25

147 M 611380007000.S
Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo 
výlezu, 

ks 5,000 65,31 326,55

148 M 611380009000 Manžeta z parotesnej fólie ks 5,000 28,41 142,05

149 K 766671008.S
Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť 
okna 94x180 cm

ks 5,000 123,47 617,35

150 M 611310006382.S Strešné okno drevené kyvné, šxv 900x1800 mm ks 5,000 1.376,75 6.883,75

151 M 611380007001.S
Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo 
výlezu, 

ks 5,000 95,31 476,55

152 M 611380009000.S Manžeta z parotesnej fólie ks 5,000 28,58 142,90

153 K 766694111.S
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

ks 10,000 7,36 73,60

154 M 611550000300.S
Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z 
drevotriesky laminovanej, farba biela

m 10,000 10,58 105,80

155 K 766701111.S Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové ks 2,000 76,63 153,26

156 M 611810000100.S
Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere 
jednokrídlové

ks 2,000 277,09 554,18

157 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 8,000 73,76 590,08

158 M 611810002500.S
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900-1000 mm, 
výška 1970-2400 mm,historicka  pre jednokrídlové 
dvere

ks 8,000 373,82 2.990,56

159 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 12,000 73,76 885,12

160 M 611810002400.S
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
260-350 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 12,000 139,53 1.674,36

161 K 766702121.S Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 4,000 91,74 366,96

162 M 611810008100.S
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1200 mm, výška 
2500 mm, historicka  pre dvojkrídlové dvere

ks 4,000 581,62 2.326,48

163 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 1.007,124 0,55 553,92

D 771 Podlahy z dlaždíc 1.793,08

164 K 771541116.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v 
obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm

m2 34,130 26,40 901,03

165 M 597740001910.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové 
neglazované

m2 35,495 23,40 830,58

166 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 17,316 3,55 61,47

D 775 Podlahy vlysové a parketové 2.791,05

167 K 775521800.S
Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, 
parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t

m2 274,170 10,18 2.791,05

D 776 Podlahy povlakové 24.347,19

168 K 776541300.S
Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych 
LVT v dielcoch

m2 396,350 12,66 5.017,79

169 M 284110004655.S
Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj 
click, 

m2 408,241 47,14 19.244,48

170 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 242,623 0,35 84,92

D 781 Obklady 9.038,05

171 K 781445210.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného 

m2 153,325 27,08 4.152,04
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172 M 597640000600.S Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké m2 159,458 29,53 4.708,79

173 K 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 88,608 2,00 177,22

D 783 Nátery 12.320,14
174 K 783180202.S Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne m2 274,020 15,05 4.124,00

175 K 783201812.S
Odstránenie starých náterov - ošetrenie pôvodneho 
krovu kefou

m2 979,200 2,64 2.585,09

176 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 1.281,062 4,38 5.611,05

D 784 Maľby 6.438,37

177 K 784410120.S
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m

m2 1.111,980 2,09 2.324,04

178 K 784422273.S
Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 1.111,980 3,70 4.114,33

D 787 Zasklievanie 4.962,83

179 K 787340331.S
Zasklievanie strešných konštr. sklom plochým 
valcovaným - výťah 

m2 43,880 113,10 4.962,83

D M Práce a dodávky M 61.737,04

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 32.154,31
180 K 330030002.S Výťah ks 1,000 32.154,31 32.154,31

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 29.582,73

181 K 430865170.S
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky 
namáhané krátke oceľ. konštrukcie a prvky, celkovej 
hmotnosti nad 1000 kg

kg 8.381,650 2,13 17.852,91

182 M 133880001160.S Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR m 60,600 61,19 3.708,11

183 M 134840000700.S
Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, 
ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR

t 0,146 1.158,19 169,10

184 M 145820000700.S
Profil oceľový 150/100/5, 150/80/5, 150/150/5 3x 
ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový

t 3,257 1.301,20 4.238,01

185 M 134840000900.S
Tyč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, 
ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR

t 0,881 1.158,19 1.020,37

186 M 134840000701.S
Tyč oceľová prierezu I 200 mm valcovaná za tepla, 
ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR

t 0,119 1.158,19 137,82

187 M 136110022700.S
Plech oceľový hrubý hr. 4 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN 
S235JRG1

t 0,999 1.258,19 1.256,93

188 K MD Mimostavenisková doprava % 105,303 6,00 631,82

189 K MV Murárske výpomoci % 178,529 1,00 178,53

190 K PD Presun dodávok % 105,303 1,00 105,30

191 K PPV Podiel pridružených výkonov % 283,833 1,00 283,83
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
02 - SO 01 Denný stacionár  - Elektroinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34.526,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 34.526,74 20,00% 6.905,35

Cena s DPH v EUR 41.432,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
02 - SO 01 Denný stacionár  - Elektroinštalácia

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34.526,74

D M21 155 Elektromontáže 33.486,74

D D1 Rozvádzač RS1 1.447,49

1 M 357001E003
Rozvodnica kovová  4x24=96MD, dvere kovové, biela, 
IP30 (Z)

kus 1,000 250,00 250,00

2 M 3584402K07
Vypínač modulový 3-pól 40A - DX3-IS : 406466, 400V-
AC (3MD)

kus 1,000 30,50 30,50

3 M 3585605A24
Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól » A03425 : 
FLP-12,5 V/3, pre siete TN-C, 275V-AC; 37,5kA (3MD)

kus 1,000 165,00 165,00

4 M 3585301E23 Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3 kus 2,000 21,63 43,26

5 M 3585301E25 Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3 kus 2,000 25,24 50,48

6 M 3585306E22 Istič 3-pólový 263408 - 10kA (3MD) PL7-C13/3 kus 1,000 37,94 37,94

7 M 3585306E24 Istič 3-pólový 263410 - 10kA (3MD) PL7-C20/3 kus 1,000 30,45 30,45

8 M 3585106E21 Istič 1-pólový 262702 - 10kA (1MD) PL7-C10/1 kus 6,000 7,84 47,04

9 M 3585101E19 Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1 kus 1,000 8,35 8,35

10 M 3585101E23 Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1 kus 10,000 5,93 59,30

11 M 3585511E13
Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A 
(4MD)

kus 3,000 68,39 205,17

12 M 3585554K33
Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411229 - DX3 
16/4/B/300/A (4MD)

kus 1,000 140,00 140,00

13 M 358900102, Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač kus 1,000 180,00 180,00

14 M 999990375.2 Výroba rozvádzača kus 1,000 200,00 200,00

D D2 Rozvádzač RS1 spolu: 0,00

D D3 Rozvádzač RS2 1.171,96

15 M 357001E102
Rozvodnica kovová  3x24=72MD, dvere kovové, biela, 
IP30 (P)

kus 1,000 195,00 195,00

16 M 3584402K07
Vypínač modulový 3-pól 40A - DX3-IS : 406466, 400V-
AC (3MD)

kus 1,000 30,50 30,50

17 M 3585602A26
Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0 pól » A01722 : SLP-275 
V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)

kus 1,000 135,00 135,00

18 M 3585106E21 Istič 1-pólový 262702 - 10kA (1MD) PL7-C10/1 kus 5,000 7,84 39,20

19 M 3585101E23 Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1 kus 13,000 5,93 77,09

20 M 3585511E13
Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A 
(4MD)

kus 3,000 68,39 205,17

21 M 3585554K13
Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411224 - DX3 
16/4/B/030/A (4MD)

kus 1,000 140,00 140,00

22 M 358900102, Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač kus 1,000 180,00 180,00

23 M 999990375.2-01 Výroba rozvádzača kus 1,000 170,00 170,00

D D4 Rozvádzač RS2 spolu: 0,00

D D5 Svietidlá 9.257,75

24 K 210200503
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 
300x300, D300 (mm)

kus 62,000 12,55 778,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M
348912209666-
01

A - Svietidlo  stropné  LED 24W 3000K  IP20 ks 62,000 45,00 2.790,00

26 K 210200455
Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so 
senzorom, nastavenie časového intervalu

kus 7,000 10,47 73,29

27 M
348912209665-
01

B - Svietidlo  stropné interiérové  LED 18 W 4000K  
IP20 s čidlom pohybu

ks 7,000 60,00 420,00

28 K 210200503
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 
300x300, D300 (mm)

kus 6,000 12,55 75,30

29 M
348912209667-
01

C- Svietidlo  nástenné LED 18W 4000K IP44 ks 6,000 65,00 390,00

30 K 210200455
Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so 
senzorom, nastavenie časového intervalu

kus 8,000 10,47 83,76

31 M
348912209668.1-
01

D - Svietidlo  nástenné LED vonkajšie  s čidlom pohybu 
LED 24W/230V  , IP44

ks 8,000 75,00 600,00

32 K 210200651
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP54-66, 
300x600 (mm)

kus 1,000 19,91 19,91

33 M 34891229362-01 E - LED svietidlo prisadené  1x20W, IP65, ks 1,000 80,00 80,00

34 K 210200652
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP54-66, 
300x1200 (mm)

kus 1,000 20,34 20,34

35 M 348115P609 F- Svietidlo prisadené IP65, lineárne  LED40S/840 kus 1,000 85,00 85,00

36 K 211200101 Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 kus 34,000 16,02 544,68

37 M 34891210365
N -  Svietidlo núdzové 3x1W s piktogramom  LED  
IP20, 3 hod

ks 26,000 85,00 2.210,00

38 M 34891229311-01 N1 - Antipanikové núdzové svietidlo LED 3x1W , 3 hod ks 8,000 95,00 760,00

39 K 210200200
Montáž Al profilu pre LED pás, vrátane plastového 
difúzora, pre povrchovú montáž

m 8,400 4,07 34,19

40 K 210200205
Montáž LED pásov do Al profilov, vrátane spojok a 
konektorov

m 8,400 1,69 14,20

41 M 34891229360
G - LED pásik 10W/1m - 24V DC s Al profilom 3000 K 
IP20

m 8,400 21,00 176,40

42 K 210200210
Montáž a zapojenie impulzného napájacieho zdroja pre 
LED pásy (montážny)

kus 2,000 16,29 32,58

43 M 3489122078-01 Napájací zdroj  pre LED pásik 230V/24V   DC ks 2,000 35,00 70,00

D D6 Svietidlá spolu: 0,00

D D7 Sekanie 1.670,00

44 K 974031121 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 
cm

m 80,000 3,77 301,60

45 K 974031133
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 
cm

m 40,000 6,33 253,20

46 K 973031616
Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 
5 cm

kus 90,000 3,12 280,80

47 K 460680023 Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm kus 20,000 41,72 834,40

D D8 Sekanie spolu: 0,00

D D9 Káble a vodiče 8.535,25

48 K 210800647
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 10

m 30,000 2,06 61,80

49 M 341010M432
Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 10 
GNYE (RM) zel/žltý

m 30,000 1,80 54,00

50 K 210800645
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 4

m 20,000 2,06 41,20

51 M 341010M418
Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE 
(RM) zel/žltý

m 20,000 0,70 14,00

52 K 210810041 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5 m 60,000 2,06 123,60

53 M 341203M001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 m 60,000 0,65 39,00

54 K 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 230,000 2,06 473,80

55 M 341203M101 Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 m 230,000 0,77 177,10

56 K 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 510,000 2,06 1.050,60

57 M 341203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 510,000 0,77 392,70

58 K 210810046 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 m 720,000 2,06 1.483,20
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59 M 341203M110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 m 720,000 1,24 892,80

60 K 210810055 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5 m 40,000 2,06 82,40

61 M 341203M300 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 m 40,000 1,25 50,00

62 K 210810056 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5 m 50,000 2,06 103,00

63 M 341203M310 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 m 50,000 2,02 101,00

64 K 210810057 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 m 35,000 2,13 74,55

65 M 341203M320 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 m 35,000 3,30 115,50

66 K 210810057 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 m 30,000 2,13 63,90

67 M 341203M330 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 m 30,000 4,95 148,50

68 K 210810053 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10 m 60,000 2,36 141,60

69 M 341203M240 Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10 m 60,000 6,80 408,00

70 K 210880305
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5

m 290,000 2,38 690,20

71 M 341228E110
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-
R B2ca-s1,d0,a1

m 290,000 2,20 638,00

72 K 210010001
Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 
(d13)mm

m 120,000 1,74 208,80

73 M 345650I501
Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP Turbo® 16, 
sivá

m 120,000 0,55 66,00

74 K 211010006
Osadenie "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do 
muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého 
kameňa

kus 500,000 1,59 795,00

75 M 345955K001
Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ 
>45mm)

kus 500,000 0,09 45,00

D D10 Káble a vodiče spolu: 0,00

D D11 Inštalačný materiál 6.158,62

76 K 210010301
Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 
prístrojová

kus 108,000 2,06 222,48

77 M 345600K015 Krabica prístrojová  1-nás kus 108,000 0,50 54,00

78 K 210010302
Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez 
zapojenia, prístrojová

kus 2,000 2,68 5,36

79 M 345600K202 Krabica KP prístrojová 2-nás kus 2,000 2,98 5,96

80 K 210010302
Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez 
zapojenia, prístrojová

kus 3,000 2,68 8,04

81 M 345600K203 Krabica KP prístrojová 3-nás kus 3,000 3,90 11,70

82 K 210010303
Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez 
zapojenia, prístrojová

kus 3,000 3,52 10,56

83 M 345600K204 Krabica KP prístrojová 4-násobná kus 3,000 4,95 14,85

84 K 210010321
Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, 
rozvodka s vekom a svorkovnicou

kus 60,000 8,61 516,60

85 M 345608K000
Krabica KR rozvodná : KR 68  s viečkom a 
svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá

kus 60,000 3,50 210,00

86 K 210010322
Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, 
rozvodka s vekom a svorkovnicou

kus 30,000 9,08 272,40

87 M 345608K040
Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s 
viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá

kus 30,000 7,50 225,00

88 K 210010351 Montáž krabice PO kus 33,000 14,86 490,38

89 M 345620K614
Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 125 
PO6P (126x126x74)vstupy (5x1,5÷6mm2) plast, 
požiarne odolná (PO) oranžová

kus 33,000 43,00 1.419,00

90 K 210110041 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 kus 10,000 3,05 30,50

91 M 345300A059
Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, 
vrátane rámčeka , IP20

kus 10,000 9,30 93,00

92 K 210110043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 9,000 3,45 31,05

93 M 345313A055
Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, 
vrátane rámčeka

kus 9,000 10,90 98,10

94 K 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 16,000 3,45 55,20

95 M 345324A057
Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, 
vrátane rámčeka, IP20

kus 16,000 9,40 150,40
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96 K 210110046 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 kus 3,000 3,89 11,67

97 M 345327A053
Prepínač krížový, 230V, 10A, zapustený, radenie 7, 
vrátane rámčeka

kus 3,000 11,90 35,70

98 K 210110001 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 kus 1,000 6,20 6,20

99 M 345350A801 Spínač rad.1 , nástenný, kompletný, IP44, biela kus 1,000 4,80 4,80

100 K 210111011
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V, koncová

kus 25,000 6,13 153,25

101 M 345401A201 Zásuvka 1-nás. , s krytom, bez rámika (oc) IP40, biela kus 20,000 6,40 128,00

102 M 345405A201
Zásuvka 1-nás. , s prepäť. ochranou (opt.sign) s 
krytom, bez rámika (oc) IP40, biela

kus 5,000 50,80 254,00

103 M 345532A221 Rámik 2-násobný , vodorovný, biela kus 2,000 2,40 4,80

104 M 345533A221 Rámik 3-násobný , vodorovný, biela kus 3,000 3,60 10,80

105 M 345534A221 Rámik 4-násobný , vodorovný, biela kus 3,000 4,70 14,10

106 K 210111012
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V, priebežná

kus 70,000 7,27 508,90

107 M 345411A201
Zásuvka 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) IP40, 
biela

kus 70,000 9,80 686,00

108 K 210111021
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-
násobná 10/16A - 250V, koncová

kus 1,000 8,58 8,58

109 M 345420A801
Zásuvka 1-nás. , nástenná, s viečkom, koncová « 
kompletná (bez oc) IP44, biela

kus 1,000 5,50 5,50

110 K 210111103
Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 
16A/500V, 3P+Z (+N)

kus 1,000 9,13 9,13

111 M 358000D610
Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 
5-pól : IZN 1653, IP44, červená

kus 1,000 6,80 6,80

112 K 210110082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 2,000 8,90 17,80

113 M 345308A251
Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so 
signálkou, zapustená, biela

kus 2,000 26,50 53,00

114 K 210110501 Montáž, vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1 kus 1,000 12,33 12,33

115 M 358119284 Vypínač 3-pól.  SCAME ISOLÁTOR  25A kus 1,000 29,00 29,00

116 K 210190002 Montáž rozvodnice do 50kg kus 2,000 30,68 61,36

117 K 210190007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg kus 2,000 38,09 76,18

118 K 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice kus 2,000 31,82 63,64

119 M 358900200.1 Hlavná uzemňovacia svorka HUS pre 10 pripojení kus 1,000 43,00 43,00

120 M 3549090O41
Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 
UP, v krabici, pod omietku

kus 1,000 29,50 29,50

D D12 Inštalačný materiál spolu: 0,00

D D13 Bleskozvod 3.467,67

121 K 210220107
Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s 
podperami, AlMgSi drôt D8

m 90,000 8,75 787,50

122 M 3549001A70 Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 kg 30,000 11,63 348,90

123 M 3549021A08-01 Podpera vedenia (FeZn) : PV 15 kus 45,000 2,26 101,70

124 M 3549021A30 Podpera vedenia (FeZn) : PV 12, kus 25,000 1,54 38,50

125 K 210220137
Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, 
pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom

m 30,000 10,94 328,20

126 M 3549001A75
Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC 
plášťom

kg 10,000 19,39 193,90

127 K 210220025
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 
120mm2, spojenie svorkami

m 120,000 3,79 454,80

128 M 3549000A34 Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] kg 120,000 3,88 465,60

129 K 210220050
Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC 
plášťom, spojenie svorkami

m 25,000 3,72 93,00

130 M 3549000A05
Kruhový uzemňovací drôt (FeZn) D10, s PVC plášťom 
[0,70kg/m]

kg 18,000 15,11 271,98

131 K 210220211
Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na 
strešný hrebeň, do dreva

kus 2,000 11,18 22,36

132 M 3549030A53
Tyč zachytávacia s podperou vedenia (Al/FeZn) : JP 10 
s PV 15 UNI, na vrchol krovu (1000mm)

kus 2,000 6,50 13,00
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133 K 210220301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 
(SS,SP1,SR 03)

kus 14,000 5,60 78,40

134 M 3549040A20
Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou 
(2xM8)

kus 14,000 0,80 11,20

135 K 210220302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

kus 12,000 7,79 93,48

136 M 3549040A10 Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8) kus 2,000 1,30 2,60

137 M 3549040A34
Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie 
odkvapových žľabov (4xM8)

kus 5,000 1,55 7,75

138 M 3549040A36 Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) kus 5,000 1,83 9,15

139 K 210220403
Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie 
svorky, pod omietku

kus 5,000 5,13 25,65

140 M 3549070K11
Krabica do zateplenia hr. 80÷140mm : KUZ-V KB 
[156x196] pre bleskozv. svorky, veko na skrutky

kus 5,000 24,00 120,00

D D14 Bleskozvod spolu: 0,00

D D15 Ostatné 1.778,00
141 K 213290015 Drobné stavebné úpravy hod 40,000 25,40 1.016,00

142 K 213290025 Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov hod 30,000 25,40 762,00

D D16 Ostatné spolu: 0,00

D Revízia Hlava XI 1.040,00
143 K 213291000.01

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

hod 40,000 26,00 1.040,00

D D17 Hlava XI spolu: 0,00

D D18 155 Elektromontáže spolu: 0,00

D D19 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
03 - SO 01 Denný stacionár - Vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 81.634,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 81.634,76 20,00% 16.326,95

Cena s DPH v EUR 97.961,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
03 - SO 01 Denný stacionár - Vykurovanie

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 81.634,76

D HSV Práce a dodávky HSV 510,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 510,00
1 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 375,000 0,31 116,25

2 M 3F08002

HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, 
výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný 
a  tlmiaci pás. !!Predávame len celé balenia - viď. 
stĺpček "Balenie".!!

m 375,000 1,05 393,75

D PSV Práce a dodávky PSV 77.504,46

D 713 Izolácie tepelné 2.645,49

3 K 713483104.S
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 
priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, 
klimatizácie a chladenia

m 205,000 6,46 1.324,30

4 M 74249
Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 20 
mm, DN 54, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL

m 20,400 6,50 132,60

5 M 109055
Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 30 
mm, DN 42, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL

m 61,200 7,20 440,64

6 M 109049
Potrubné puzdro ROCKWOOL 800 s hr. izolácie 20 
mm, DN 35, pre izoláciu rozvodov tepla, ROCKWOOL

m 127,500 5,60 714,00

7 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 26,115 1,30 33,95

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 25.333,39

8 K 732111402.S
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 
10 m3/h (modul 100 mm)

ks 1,000 30,37 30,37

9 M 1450131

HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový, DN32, 
zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s 
vonkajším závitom 2", vrátane konzol pre uchytenie na 
stenu

ks 1,000 356,70 356,70

10 K 732331015.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
50 l

ks 1,000 14,89 14,89

11 M 26493 Contra-Flex 50 ks 1,000 118,06 118,06

12 K 732462030.S
Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a 
radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a 
ohrevom TV, 20 kW (vzduch-voda)

ks 1,000 2.825,53 2.825,53

13 M HP064141 F2120-20 ks 1,000 13.410,00 13.410,00

14 M AS067002 Konzola na zem pre F2120-12/16/20 - pozink ks 1,000 180,00 180,00

15 M VVM069400 VVM 500 Systémová jednotka pre F2120,F2040 ks 1,000 5.950,00 5.950,00

16 M 2167060 AXC 40 - karta príslušenstva v boxe s ističom ks 3,000 300,00 900,00

17 K 732470005.S
Montáž čerpadlovej skupiny  jednovetvovej G 1, 8-28 
l/min

ks 2,000 38,69 77,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 M 1451118

HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-
cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 
10,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky 
regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6, 
uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomermi

ks 2,000 577,94 1.155,88

19 M 1451051
HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny 
HERZ Pumpfix DN25 a HERZ Pumpfix rozdeľovača 
DN32, 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit

ks 2,000 18,91 37,82

20 M 1451052

HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix DN 25 na 
stenu, sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie 
medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou, materiál: 
EPDM

ks 2,000 0,56 1,12

21 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 250,578 1,10 275,64

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 10.217,77

22 K 733166106
Plasthliníkové potrubie  PE-RT v tyčiach pre 
vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm

m 125,000 30,85 3.856,25

23 K 733166108
Plasthliníkové potrubie  PE-RT v tyčiach pre 
vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm

m 60,000 42,45 2.547,00

24 K 733166110
Plasthliníkové potrubie  PE-RT v tyčiach pre 
vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm

m 20,000 67,21 1.344,20

25 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 3.485,000 0,65 2.265,25

26 K 733191302.S Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 80,000 0,80 64,00

27 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

% 100,767 1,40 141,07

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2.737,15
28 K 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 2,000 8,49 16,98

29 M 30025 Flamco Clean Smart 1 1/2 ks 1,000 192,69 192,69

30 M 30045 Flamcovent Clean Smart 1 1/2 ks 1,000 278,92 278,92

31 K 734209122.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2 ks 3,000 5,44 16,32

32 M 1778441

HERZ  Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný 
termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, 
prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. 
telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,

ks 3,000 36,76 110,28

33 K 734211111.S
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 
3/8

ks 3,000 3,39 10,17

34 K 734223168.S
Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 
20

ks 5,000 5,48 27,40

35 M 1401703 HERZ Ventil STRÖMAX 4017  DN 25, šikmý, 
vyvažovací

ks 5,000 77,74 388,70

36 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 3,000 2,24 6,72

37 M 1920030

Hlavica termostatická "Mini" závit M 28 x 1,5, s 
kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná 
protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 
30 °C

ks 3,000 16,09 48,27

38 K 734223230r.S Montáž termopohonu do rozdeľovača ks 27,000 3,23 87,21

39 M 1770853

HERZ Termopohon, 230 V, bez prúdu uzatvorený NC, 
2-bodová regulácia, adaptér červenej farby so závitom 
M 28x1,5, pre všetky HERZ ventily s termostatickým 
zvrškom M 28x1,5, zdvih 5 mm

ks 27,000 37,54 1.013,58

40 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 8,000 4,07 32,56

41 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 8,000 18,05 144,40

42 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 3,000 4,70 14,10

43 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 3,000 26,07 78,21

44 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 4,000 5,42 21,68

45 M 551210045000.S Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 4,000 38,10 152,40

46 K 734252120.S Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 ks 2,000 4,52 9,04

47 M 27020 Prescor 3/4” × 1”, 2,5 bar ks 2,000 17,50 35,00

48 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 7,11 7,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 M 1411114 Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, PN25 ks 1,000 38,69 38,69

50 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 26,864 0,25 6,72

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 36.570,66

51 K 735162250r.S
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického 
výšky do 1850 mm

ks 3,000 20,67 62,01

52 M 484520002400r.S Teleso vykurovacie rebríkové oceľové HDR 1650/600 ks 2,000 143,31 286,62

53 M 484520003000r.S Teleso vykurovacie rebríkové oceľové HDR 1850/750 ks 1,000 180,39 180,39

54 M 484430003300.S
Vykurovacia tyč 600 W pre elektrické vykurovacie 
telesá doskové kombinované a rebríkové

ks 3,000 68,62 205,86

55 K 735311463
Podlahové kúrenie HERZ so systémovou doskou 
TACKER, 30 mm tepelná izolácia, plasthliníková rúrka 
PE-RT 16x2 mm,  rozstup 150 mm

m2 250,000 34,47 8.617,50

56 K 735311480
Podlahové kúrenie HERZ s platňou RENOVA 16, 25 
mm tepelná izolácia, plasthliníková rúrka PE-RT 16x2 
mm, rozstup 167 mm

m2 260,000 93,66 24.351,60

57 M 3F11008
HERZ Oblúk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm. 
!!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!

ks 94,000 1,12 105,28

58 M PVK00011417 HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 m 200,000 0,65 130,00

59 K 735311550.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 
cestný

ks 1,000 14,20 14,20

60 M 1863206

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 6-
okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného 
vykurovanie, s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 
na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na 
zberači, prípojky okruhov G 3/4"

ks 1,000 211,97 211,97

61 K 735311560.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 
cestný

ks 2,000 14,45 28,90

62 M 1863207

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 7-
okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného 
vykurovanie, s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 
na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na 
zberači, prípojky okruhov G 3/4"

ks 2,000 233,60 467,20

63 K 735311570.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 
cestný

ks 1,000 14,70 14,70

64 M 1863208

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 8-
okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného 
vykurovanie, s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 
na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na 
zberači, prípojky okruhov G 3/4"

ks 1,000 262,80 262,80

65 K 735311610.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 
cestný

ks 1,000 15,44 15,44

66 M 1863211

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 11-
okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného 
vykurovanie, s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 
na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na 
zberači, prípojky okruhov G 3/4"

ks 1,000 356,90 356,90

67 K 735311760.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov ks 4,000 15,70 62,80

68 M 484650041700.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 
okruhov, šxvxhĺ 750x715-895x110-150 mm, oceľový 
plech

ks 4,000 145,07 580,28

69 K 735311770.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov ks 1,000 16,73 16,73

70 M 484650041800.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 
okruhov, šxvxhĺ 950x715-895x110-150 mm, oceľový 
plech

ks 1,000 159,27 159,27

71 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 275,130 1,60 440,21

D M Práce a dodávky M 2.557,50

D 21-M Elektromontáže 320,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

72 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia ks 5,000 1,85 9,25

73 M 3F79866 HERZ Pripájacia svorkovnica 230V/50Hz ks 5,000 49,00 245,00

74 K 210192571.S
Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na 
jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2

ks 27,000 1,44 38,88

75 M 345610025650.S Koncová zvierka RSD-88 ks 27,000 0,24 6,48

76 K MD Mimostavenisková doprava % 2,450 6,00 14,70

77 K MV Murárske výpomoci % 0,546 1,00 0,55

78 K PD Presun dodávok % 2,450 1,00 2,45

79 K PM Podružný materiál % 0,065 3,00 0,20

80 K PPV Podiel pridružených výkonov % 2,996 1,00 3,00

D 23-M Montáže potrubia 897,43
81 K 230040005.S Montáž závitových dielov G 3/4" ks 84,000 6,80 571,20

82 M 1609803

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z 
PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z 
hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej 
matice G 3/4 s kužeľovým tesnením

ks 84,000 3,47 291,48

83 K MD Mimostavenisková doprava % 2,915 6,00 17,49

84 K MV Murárske výpomoci % 5,712 1,00 5,71

85 K PD Presun dodávok % 2,915 1,00 2,92

86 K PPV Podiel pridružených výkonov % 8,627 1,00 8,63

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1.339,56

87 K 360410052.S Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový ks 10,000 9,67 96,70

88 M 1779501
Regulátor priestorovej teploty, 230 V, vykurovanie 
alebo chladenie, 9 prednastavených programov a 4 
variabilné programy

ks 10,000 114,90 1.149,00

89 K MD Mimostavenisková doprava % 11,490 6,00 68,94

90 K MV Murárske výpomoci % 0,967 1,00 0,97

91 K PD Presun dodávok % 11,490 1,00 11,49

92 K PPV Podiel pridružených výkonov % 12,457 1,00 12,46

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1.062,80
93 K HZS000111.S Vykurovacia skúška s vyregulovaním sústavy hod 16,000 18,22 291,52

94 K HZS000211.S Vŕtacie a sekacie práce hod 24,000 19,47 467,28

95 K HZS000215.S Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky hod 8,000 38,00 304,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
04 - SO 01 Denný stacionár - zdravotechnika 

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10.965,52

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10.965,52 20,00% 2.193,10

Cena s DPH v EUR 13.158,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
04 - SO 01 Denný stacionár - zdravotechnika 

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10.965,52

D PSV Práce a dodávky PSV 10.965,52

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2.095,34

1 K 72117-5008
Potrubie kanalizacné PVC  DN 100  zvislé                       
36,00m

m 36,000 11,30 406,80

2 K 72117-5009 Potrubie ležaté  DN 100 m 18,000 4,50 81,00

3 K Pol8 Detto len   DN 125 m 18,000 5,50 99,00

4 K 72117-5009.1 Detto len   DN 125 daždové m 33,000 5,50 181,50

5 K 72117-5010 Detto len   DN 150 m 10,000 8,50 85,00

6 K 72117-7001 Potrubie pripojovacie DN25 m 20,000 3,00 60,00

7 K 72117-7002 Potrubie pripojovacie DN40 m 5,000 3,00 15,00

8 K 72117-7003 Potrubie pripojovacie DN50 m 32,000 4,00 128,00

9 K 72117-7004 Potrubie pripojovacie DN100 m 8,000 5,00 40,00

10 K 72119-4103 Zriadenie prípojok na potrubí D32 ks 5,000 3,02 15,10

11 K 72119-4104 Zriadenie prípojok na potrubí D40 ks 6,000 3,02 18,12

12 K 72119-4105 Zriadenie prípojok na potrubí D50 ks 8,000 3,02 24,16

13 K 72119-4105.1 Zriadenie prípojok na potrubí D100 ks 6,000 5,02 30,12

14 K HL Podlahova vpust HL 80.2 DN 50 ks 2,000 82,50 165,00

15 K 72122-3418 Ventilacná hlavica  HL 810  kpl , mont.a dod. kus 2,000 38,04 76,08

16 K 72122-3419 Súprava vetracej hlavice  HL 810  kpl , mont.a dod. kus 2,000 35,50 71,00

17 K HL.1 Privzdusnovacia hlavica HL 900 DN 100 kus 1,000 45,00 45,00

18 K HL 660/2 Lapač strešných splavenín Gaiger DN 100 kus 4,000 53,20 212,80

19 K 72129-0111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 180,000 0,79 142,20

20 K 72129-0112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 m 10,000 1,04 10,40

21 K 72129-0123 Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 170,000 0,93 158,10

22 K 99872-1103
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 
24 m

% 1,000 20,64 20,64

23 K 99872-1194
Prípl. za zväcs. presun hmôt do 100 m pre vnút. 
kanalizáciu

% 0,500 20,64 10,32

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2.511,55

24 K 72217-3312 Potrubie vodov. z rúrok PE, geberit mepla  D 20   /15/ m 42,000 1,60 67,20

25 K 72217-3313 Detto len   D 26 /20/ m 79,000 1,66 131,14

26 K 72217-3314 Detto len   D 32 /25/ m 20,000 2,06 41,20

27 K 72213-0214 Potrubie z ocel.rúr závitových DN 32 m 7,000 18,15 127,05

28 K 72218-2111 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 m 42,000 6,00 252,00

29 K 283 771000 Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm m 42,000 0,24 10,08

30 K 72218-2112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 79,000 1,22 96,38

31 K 283 771010 Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm m 79,000 0,45 35,55

32 K 72218-2114 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 m 7,000 1,13 7,91

33 K 283 771060 Izolácia potrubia MIRELON 34x6mm m 7,000 0,35 2,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K 72222-0111
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 
1/2

kus 21,000 4,83 101,43

35 K 72223-9102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 kus 11,000 2,00 22,00

36 K 72223-9103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 kus 3,000 2,50 7,50

37 K 72223-9104 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 kus 2,000 2,50 5,00

38 K 422 3A0902 Kohút gulový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4" kus 11,000 6,25 68,75

39 K 422 3A0903 Kohút gulový na vodu - GK 00 320 025 - 1" kus 3,000 7,50 22,50

40 K 422 3A0904 Kohút gulový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4" kus 1,000 7,56 7,56

41 K 72225-4229
Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/20 na stenu 
700x700x200mm

súbor 2,000 555,00 1.110,00

42 K 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 148,000 1,51 223,48

43 K 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 148,000 0,98 145,04

44 K 99872-2103
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 
24 m

% 0,700 24,84 17,39

45 K 99872-2292 Prípl. za zväc. presun hmôt do 100 m pre vnút. 
vodovod

% 0,400 24,84 9,94

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 6.358,63

46 K 72511-2300
Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná 
kvalita

súbor 4,000 210,00 840,00

47 K Pol11 Detto pre invalidov súbor 2,000 279,00 558,00

48 K 72511-9213 Montáž záchodových mís závesných kus 6,000 20,00 120,00

49 K 551 672910 Sedátko záchodové štandardná kvalita kus 6,000 15,80 94,80

50 K 642 3D1723 Nádržka WC s armatúrou kus 6,000 32,00 192,00

51 K 642 3D9102 Rám nosný pre závesné WC kus 6,000 65,00 390,00

52 K 72521-2200
Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná 
kvalita

súbor 8,000 22,00 176,00

53 K Pol12 Dodávka umývadlo súbor 6,000 56,00 336,00

54 K Pol13 Dodávka pre invalidov súbor 2,000 75,00 150,00

55 K 72532-9102 Montáž drezov  so zápach uzávierkou súbor 4,000 15,00 60,00

56 K 552 313520 Drez z nerezu štandardná kvalita kus 4,000 85,00 340,00

57 K 72581-9203 Montáž ventilov podomietkových súbor 20,000 31,00 620,00

58 K 286 3X0513 Zápachový uzáver HL138  pre kondenz kus 5,000 130,00 650,00

59 K 725249101 Montáz sprch kus 3,000 45,50 136,50

60 K Pol14 Dodávka kus 1,000 400,00 400,00

61 K 72582-0300 Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita kus 4,000 150,00 600,00

62 K 72582-1300
Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná 
kvalita

súbor 8,000 35,00 280,00

63 K 72584-0300 Batéria  sprchová  štandardná kvalita súbor 3,000 75,00 225,00

64 K Pol15 Elektrický ohrieva 150 l súbor 1,000 165,00 165,00

65 K 99872-6103
Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 
24 m

% 0,300 63,33 19,00

66 K 99872-6194 Piplatok k cene za zvacšený presun do 1000m % 0,100 63,33 6,33
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
05 - SO 01 Denný bstacionár - Vzduchotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.434,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2.434,76 20,00% 486,95

Cena s DPH v EUR 2.921,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
01 - SO 01 Denný stacionár 

Časť:
05 - SO 01 Denný bstacionár - Vzduchotechnika

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2.434,76

D PSV Práce a dodávky PSV 2.434,76

D 713 Izolácie tepelné 234,72

1 K 713483104.S
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 
priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, 
klimatizácie a chladenia

m 20,000 7,11 142,20

2 M 45555 Izolačný návlek O 100 mm, dĺžka 10 m ks 1,000 34,13 34,13

3 M 45556 Izolačný návlek O 200 mm, dĺžka 10 m ks 1,000 55,38 55,38

4 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 2,317 1,30 3,01

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2.200,04

5 K 769011030.S
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do 
stropu veľkosť: 100

ks 6,000 10,55 63,30

6 M 41016
Ventilátor s hliníkovým predným panelom a časovým 
spínačom O 100 mm, výkonnější motor

ks 6,000 51,75 310,50

7 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 9,000 5,25 47,25

8 M VT800100020 SPIRO 0.6 100 potrubie pozink. m 9,000 7,92 71,28

9 K 769021006.S Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 6,000 6,40 38,40

10 M VT800100050 SPIRO 0.6 150 potrubie pozink. m 6,000 11,22 67,32

11 K 769021009.S Montáž spiro potrubia DN 200-225 m 2,000 6,77 13,54

12 M VT800100080 SPIRO 0.6 200 potrubie pozink. m 2,000 14,53 29,06

13 K 769021319.S Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 ks 9,000 8,51 76,59

14 M 429850007700.S Koleno 90˚ DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 7,000 6,25 43,75

15 M 429850008000.S Koleno 90˚ DN 150 pre kruhové spiro potrubie ks 2,000 10,85 21,70

16 K 769021349.S Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150 ks 4,000 5,37 21,48

17 M 1031
Odvod kondenzátu Dalap OUTLET 100 s vyústkou a 
tesniacou gumou pre kovové potrubie, O 100 mm

ks 3,000 7,96 23,88

18 M 1033
Odvod kondenzátu Dalap OUTLET 150 s vyústkou a 
tesniacou gumou pre kovové potrubie, O 150 mm

ks 1,000 8,42 8,42

19 K 769021352.S Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250 ks 1,000 6,62 6,62

20 M 1035
Odvod kondenzátu Dalap OUTLET 200 s vyústkou a 
tesniacou gumou pre kovové potrubie, O 200 mm

ks 1,000 9,42 9,42

21 K 769021397.S Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150 ks 5,000 8,66 43,30

22 M 429850010200.S T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 4,000 9,90 39,60

23 M 429850010500.S T-kus DN 150 pre kruhové spiro potrubie ks 1,000 13,15 13,15

24 K 769021415.S Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 150-200 ks 1,000 9,82 9,82

25 M 429850020701.S Križový kus ø200-ø1200 (Lindab XCPU-ø200-ø100) ks 1,000 26,55 26,55

26 K 769021496.S Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm ks 4,000 12,83 51,32

27 M PR610100010 VHS 100 výfuk. hlavica D  100 ks 3,000 58,77 176,31

28 M PR610100040 VHS 160 výfuk. hlavica D  160 ks 1,000 66,29 66,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 769021532.S Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm ks 1,000 8,69 8,69

30 M 89 Komínová rotačná hlavica Dalap DORN O 200 mm ks 1,000 95,96 95,96

31 K 769025270.S
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 
100-150 mm

ks 8,000 9,67 77,36

32 M 91000 Spätná klapka s izoláciou O 100 mm ks 6,000 5,00 30,00

33 M 91002 Spätná klapka s izoláciou O 150 mm ks 2,000 7,46 14,92

34 K 769031192.S
Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-
0.030 m2

ks 1,000 7,73 7,73

35 M 99993
Kovová vetracia mriežka O 150 mm s prírubou a 
sieťkou proti hmyzu

ks 1,000 5,21 5,21

36 K 769035000.S Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 ks 6,000 6,92 41,52

37 M
NOVAD1400150
UR1

Dverová mriežka NOVA-D-400x150-UR1-AN ks 6,000 45,83 274,98

38 K 769038003.S
Montáž malého kuchynského digestora šírky do 900 
mm

ks 2,000 64,02 128,04

39 M SP501100201 Digestor-neoceňuje sa (dodávka vybavenia kuchyne) ks 2,000 0,00 0,00

40 K 769071013r.S Spojovací, tesniaci a montážno závesný materiál kpl 1,000 200,00 200,00

41 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 21,633 1,70 36,78
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
01 - SO 02 Denný stacionár - ASR - prístavba 

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62.221,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62.221,21 20,00% 12.444,24

Cena s DPH v EUR 74.665,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
01 - SO 02 Denný stacionár - ASR - prístavba 

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62.221,21

D HSV Práce a dodávky HSV 31.880,49

D 1 Zemné práce 1.461,76

1 K 121101102.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3

m3 17,348 2,12 36,78

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 17,840 42,46 757,49

3 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 17,840 12,01 214,26

4 K 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 35,188 2,05 72,14

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 35,188 9,95 350,12

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 35,188 0,88 30,97

D 2 Zakladanie 5.267,35

7 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 2,327 58,61 136,39

8 K 273313711.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 m3 9,889 138,28 1.367,45

9 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 3,679 20,23 74,43

10 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 3,679 3,91 14,38

11 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,554 1.858,97 1.029,87

12 K 273362423.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm

m2 69,000 3,79 261,51

13 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 62,000 7,65 474,30

14 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 13,962 136,73 1.909,02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5.245,78

15 K 317321411.S Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 3,636 154,17 560,56

16 K 317351107.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 30,906 28,51 881,13

17 K 317351108.S
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 30,906 9,99 308,75

18 K 317351109.S
Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu 
(zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m

m2 30,906 2,25 69,54

19 K 317361821.S Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) t 0,735 1.833,05 1.347,29

20 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm

m2 48,552 42,81 2.078,51

D 4 Vodorovné konštrukcie 4.307,72

21 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 7,519 150,50 1.131,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 53,783 16,58 891,72

23 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 53,783 6,30 338,83

24 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 50,126 12,31 617,05

25 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 50,126 3,45 172,93

26 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich stropov,prievlakov, pásov a vencov 
z betonárskej ocele B500 (10505)

t 0,617 1.872,90 1.155,58

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7.236,67

27 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 11,393 163,26 1.860,02

28 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 75,950 7,65 581,02

29 K 631571003.S Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 15,190 69,36 1.053,58

30 K 632452221.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm m2 75,950 38,96 2.959,01

31 K 632452613.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 5 mm

m2 75,950 10,31 783,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 492,93

32 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 67,525 3,18 214,73

33 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 67,525 1,77 119,52

34 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 67,525 2,35 158,68

D 99 Presun hmôt HSV 7.868,28

35 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 165,092 47,66 7.868,28

D PSV Práce a dodávky PSV 28.401,02

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 947,26

36 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 75,950 0,31 23,54

37 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,023 2.400,68 55,22

38 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 75,950 5,76 437,47

39 M 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 
sklenenou rohožou

m2 87,343 4,66 407,02

40 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 9,233 2,60 24,01

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4.098,77

41 K 712290020.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploche do 30° m2 50,510 1,23 62,13

42 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 
- modifikovaný PE

m2 58,087 0,51 29,62

43 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 50,510 0,77 38,89

44 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 58,087 1,41 81,90

45 M 693110004600
Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEX 
B200F- 200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, 
balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA

m2 58,087 0,92 53,44

46 K 712990351.S
Zelená vegetačná strecha plochá extenzívna, plošná 
hmotnosť do 65 kg/m2, sklon do 5°

m2 50,510 73,98 3.736,73

47 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 40,027 2,40 96,06

D 713 Izolácie tepelné 2.962,39

48 K 713112111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom 
kladenou voľne

m2 50,510 2,05 103,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 M 283720008700.S
Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na 
zateplenie podláh a plochých striech

m2 51,520 26,97 1.389,49

50 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 75,950 1,11 84,30

51 M 283230011400.S Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové 
vykurovanie

m2 87,343 0,66 57,65

52 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 75,950 1,33 101,01

53 M 283760002100.S
Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý 
penový polystyrén pre zateplenie podláh

m2 77,469 15,34 1.188,37

54 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 29,244 1,30 38,02

D 764 Konštrukcie klampiarske 2.166,69

55 K 764711117.S
Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 
500 mm

m 12,000 40,00 480,00

56 K 764731116.S
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov 
pozink farebný, r.š. 600 mm

m 18,400 48,49 892,22

57 K 764751112.S
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane 
príslušenstva, priemer 100 mm

m 4,000 38,10 152,40

58 K 764751142.S
Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 
100 mm

ks 1,000 18,88 18,88

59 K 764751152.S
Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, 
priemer 100 mm

ks 1,000 43,38 43,38

60 K 764761121.S
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane 
čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm

m 13,560 38,35 520,03

61 K 764761231.S
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 
250/90 mm

ks 1,000 20,42 20,42

62 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 21,273 1,85 39,36

D 766 Konštrukcie stolárske 10.474,15
63 K 766622220.S Montáž okien hliníkových m 45,690 10,94 499,85

64 M 553410091040.S Okno hliníkové delene FIX , izolačné trojsklo m 45,690 217,05 9.917,01

65 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 104,169 0,55 57,29

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2.959,82
66 K 767660120.R Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie ks 14,000 42,98 601,72

67 M 611530015000.S Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, m2 14,000 166,55 2.331,70

68 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 29,334 0,90 26,40

D 776 Podlahy povlakové 4.665,52

69 K 776541300.S
Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych 
LVT v dielcoch

m2 75,950 12,66 961,53

70 M 284110004655.S
Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj 
click, 

m2 78,229 47,14 3.687,72

71 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 46,493 0,35 16,27

D 783 Nátery 126,42

72 K 783180202.S Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne 
vypeňovacie 

m2 8,400 15,05 126,42

D M Práce a dodávky M 1.939,70

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 1.939,70

73 K 430865170.S
Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky 
namáhané krátke oceľ. konštrukcie a prvky, celkovej 
hmotnosti nad 1000 kg

kg 367,500 2,13 782,78

74 M 142110002400.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 152 mm, hr. 
steny 10,0 mm, ozn.11 353.0

m 10,500 100,64 1.056,72

75 K MD Mimostavenisková doprava % 10,567 6,00 63,40

76 K MV Murárske výpomoci % 7,828 1,00 7,83

77 K PD Presun dodávok % 10,567 1,00 10,57

78 K PPV Podiel pridružených výkonov % 18,395 1,00 18,40

Strana 31 z 40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba -  Elektroinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1.975,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1.975,25 20,00% 395,05

Cena s DPH v EUR 2.370,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba -  Elektroinštalácia

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1.975,25

D M21 155 Elektromontáže 1.871,25

D D1 Svietidlá 728,36

1 K 210200503
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 
300x300, D300 (mm)

kus 3,000 12,55 37,65

2 M
348912209666-
01

A - Svietidlo  stropné  LED 24W 3000K IP44 ks 3,000 45,00 135,00

3 K 210200503
Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 
300x300, D300 (mm)

kus 3,000 12,55 37,65

4 M
348912209667-
01

C- Svietidlo  nástenné LED 18W 4000K IP44 ks 3,000 65,00 195,00

5 K 211200101 Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 kus 3,000 16,02 48,06

6 M 34891210365
N -  Svietidlo núdzové 3x1W s piktogramom  LED  
IP20, 3 hod

ks 1,000 85,00 85,00

7 M 34891229311-01 N1 - Antipanikové núdzové svietidlo LED 3x1W , 3 hod ks 2,000 95,00 190,00

D D2 Svietidlá spolu: 0,00

D D3 Sekanie 100,36

8 K 974031121 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 
cm

m 20,000 3,77 75,40

9 K 973031616
Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 
5 cm

kus 8,000 3,12 24,96

D D4 Sekanie spolu: 0,00

D D5 Káble a vodiče 607,90

10 K 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 30,000 2,06 61,80

11 M 341203M101 Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 m 30,000 0,77 23,10

12 K 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 50,000 2,06 103,00

13 M 341203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 50,000 0,77 38,50

14 K 210810046 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 m 30,000 2,06 61,80

15 M 341203M110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 m 30,000 1,24 37,20

16 K 210810055 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5 m 30,000 2,06 61,80

17 M 341203M300 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 m 30,000 1,25 37,50

18 K 210880305
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5

m 30,000 2,38 71,40

19 M 341228E110
Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-
R B2ca-s1,d0,a1

m 30,000 2,20 66,00

20 K 210010001
Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 
(d13)mm

m 20,000 1,74 34,80

21 M 345650I501
Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP Turbo® 16, 
sivá

m 20,000 0,55 11,00

D D6 Káble a vodiče spolu: 0,00

D D7 Inštalačný materiál 333,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 210010301
Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 
prístrojová

kus 6,000 2,06 12,36

23 M 345600K015 Krabica prístrojová  1-nás kus 6,000 0,50 3,00

24 K 210010321
Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, 
rozvodka s vekom a svorkovnicou

kus 1,000 8,61 8,61

25 M 345608K000
Krabica KR rozvodná : KR 68  s viečkom a 
svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá

kus 1,000 3,50 3,50

26 K 210010322
Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, 
rozvodka s vekom a svorkovnicou

kus 1,000 9,08 9,08

27 M 345608K040
Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA [D103x50] s 
viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá

kus 1,000 7,50 7,50

28 K 210010351 Montáž krabice PO kus 2,000 14,86 29,72

29 M 345620K614
Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 125 
PO6P (126x126x74)vstupy (5x1,5÷6mm2) plast, 
požiarne odolná (PO) oranžová

kus 2,000 43,00 86,00

30 K 210110041 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 kus 1,000 3,05 3,05

31 M 345300A059
Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, 
vrátane rámčeka , IP20

kus 1,000 9,30 9,30

32 K 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 2,000 3,45 6,90

33 M 345324A057
Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, 
vrátane rámčeka, IP20

kus 2,000 9,40 18,80

34 K 210111012
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V, priebežná

kus 3,000 7,27 21,81

35 M 345411A201
Zásuvka 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) IP40, 
biela

kus 3,000 9,80 29,40

36 K 211010006
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 
8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne 
tvrdého kameňa

kus 50,000 1,59 79,50

37 M 345955K001
Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ 
>45mm)

kus 50,000 0,09 4,50

D D8 Inštalačný materiál spolu: 0,00

D D9 Ostatné 101,60
38 K 213290025 Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov hod 4,000 25,40 101,60

D D10 Ostatné spolu: 0,00

D Revízia Hlava XI 104,00
39 K 213291000.01

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

hod 4,000 26,00 104,00

D D11 Hlava XI spolu: 0,00

D D12 155 Elektromontáže spolu: 0,00

D D13 Rozpočet celkom: 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
03 - SO 02 Denný stacionár - prístavba - Vykurovanie 

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8.985,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8.985,82 20,00% 1.797,16

Cena s DPH v EUR 10.782,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
02 - SO 02 Denný stacionár - prístavba 

Časť:
03 - SO 02 Denný stacionár - prístavba - Vykurovanie 

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8.985,82

D HSV Práce a dodávky HSV 68,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 68,00
1 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 50,000 0,31 15,50

2 M 3F08002

HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, 
výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný 
a  tlmiaci pás. !!Predávame len celé balenia - viď. 
stĺpček "Balenie".!!

m 50,000 1,05 52,50

D PSV Práce a dodávky PSV 8.081,46

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 494,74

3 K 732470005.S
Montáž čerpadlovej skupiny  jednovetvovej G 1, 8-28 
l/min

ks 1,000 38,69 38,69

4 M 1451026

HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, 
s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými 
otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími 
ventily, spätným ventilom a teplomermi

ks 1,000 431,20 431,20

5 M 1451051
HERZ - Adaptér na prepojenie čerpadlovej skupiny 
HERZ Pumpfix DN25 a HERZ Pumpfix rozdeľovača 
DN32, 6/4" vonkajší závit x 5/4" vnútorný závit

ks 1,000 18,91 18,91

6 M 1451052

HERZ - Sada plochých tesnení pre Pumpfix DN 25 na 
stenu, sada obsahuje 2 ploché tesnenia na utesnenie 
medzi rozdeľovačom a čerpadlovou skupinou, materiál: 
EPDM

ks 1,000 0,56 0,56

7 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 4,894 1,10 5,38

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 312,00
8 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 480,000 0,65 312,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 518,01
9 K 734223230r.S Montáž termopohonu do rozdeľovača ks 4,000 3,23 12,92

10 M 1770853

HERZ Termopohon, 230 V, bez prúdu uzatvorený NC, 
2-bodová regulácia, adaptér červenej farby so závitom 
M 28x1,5, pre všetky HERZ ventily s termostatickým 
zvrškom M 28x1,5, zdvih 5 mm

ks 4,000 37,54 150,16

11 K 734223230r1.S Montáž elektrotermickej hlavice ks 5,000 3,23 16,15

12 M 501537 Elektrotermická hlavica - 12V ks 5,000 58,65 293,25

13 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 2,000 4,07 8,14

14 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 2,000 18,05 36,10

15 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 5,167 0,25 1,29

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 6.756,71

16 K 735311463
Podlahové kúrenie HERZ so systémovou doskou 
TACKER, 30 mm tepelná izolácia, plasthliníková rúrka 
PE-RT 16x2 mm,  rozstup 150 mm

m2 60,000 34,47 2.068,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 M 3F11008
HERZ Oblúk plastový vodiaci, pre rúrky 14 - 18 mm. 
!!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!

ks 10,000 1,12 11,20

18 K 735311540.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 
cestný

ks 1,000 13,95 13,95

19 M 1863205

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 5-
okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného 
vykurovanie, s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 
na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na 
zberači, prípojky okruhov G 3/4"

ks 1,000 186,02 186,02

20 K 735311760.S Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov ks 1,000 15,70 15,70

21 M 484650041700.S
Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 
okruhov, šxvxhĺ 750x715-895x110-150 mm, oceľový 
plech

ks 1,000 145,07 145,07

22 K 735413820.S
Montáž konvektora podlahového hĺbky do 90 mm šírky 
od 230 do 320 mm dĺžky 1200 mm

súb. 3,000 13,95 41,85

23 M 484540020360.S
PODLAHOVÝ KONVEKTOR MINIB COIL - HC 
1250x243x125    +   MRIEŽKA HLINÍK

ks 3,000 814,00 2.442,00

24 K 735413828.S
Montáž konvektora podlahového hĺbky do 90 mm šírky 
od 230 do 320 mm dĺžky 1500 mm

súb. 2,000 15,44 30,88

25 M 484540030490.S
PODLAHOVÝ KONVEKTOR MINIB COIL - HC 
1500x243x125   +   MRIEŽKA HLINÍK

ks 2,000 864,00 1.728,00

26 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 46,147 1,60 73,84

D M Práce a dodávky M 641,66

27 K 210192571.S
Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na 
jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2

ks 9,000 1,44 12,96

28 M 345610025650.S Koncová zvierka RSD-88 ks 9,000 0,24 2,16

D 23-M Montáže potrubia 213,66
29 K 230040005.S Montáž závitových dielov G 3/4" ks 20,000 6,80 136,00

30 M 1609803

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z 
PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z 
hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej 
matice G 3/4 s kužeľovým tesnením

ks 20,000 3,47 69,40

31 K MD Mimostavenisková doprava % 0,694 6,00 4,16

32 K MV Murárske výpomoci % 1,360 1,00 1,36

33 K PD Presun dodávok % 0,694 1,00 0,69

34 K PPV Podiel pridružených výkonov % 2,054 1,00 2,05

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 412,88

35 K 360410052.S Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový ks 3,000 9,67 29,01

36 M 1779501
Regulátor priestorovej teploty, 230 V, vykurovanie 
alebo chladenie, 9 prednastavených programov a 4 
variabilné programy

ks 1,000 114,90 114,90

37 M TH0482 TERMOSTAT MINIB TH0482 ks 2,000 120,00 240,00

38 K MD Mimostavenisková doprava % 3,549 6,00 21,29

39 K MV Murárske výpomoci % 0,290 1,00 0,29

40 K PD Presun dodávok % 3,549 1,00 3,55

41 K PPV Podiel pridružených výkonov % 3,839 1,00 3,84

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 194,70
42 K HZS000211.S Vŕtacie a sekacie práce hod 10,000 19,47 194,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
03 - SO 03 Vodododná, kanalizačna a dažďova prípojka 

JKSO: KS:
Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Krasnohorske Podhradie IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10.160,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10.160,51 20,00% 2.032,10

Cena s DPH v EUR 12.192,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie

Objekt:
03 - SO 03 Vodododná, kanalizačna a dažďova prípojka 

Miesto: Krásnohorské Podhradie č.p.486 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Krasnohorske Podhradie Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10.160,51

D D1 10.160,51

D D1 2.025,72

1 K 13220-1201 Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 45,310 13,40 607,15

2 K 13220-1209 Príplatok za lepivost horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 45,310 0,81 36,70

3 K 15110-1101
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 160,200 3,34 535,07

4 K 15110-1111
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. 
do 2 m

m2 160,200 0,59 94,52

5 K 16110-1101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 45,310 2,58 116,90

6 K 16260-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 
1-4

m3 22,860 4,82 110,19

7 K 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku m3 12,260 0,72 8,83

8 K 17410-1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3

m3 35,940 2,52 90,57

9 K 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 6,010 11,80 70,92

10 K 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny m3 6,010 6,95 41,77

11 M 583 311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 t 17,790 17,60 313,10

D D1 3.240,00
12 K 38694-2110 Montáž  retencnej nádrže kus 2,000 300,00 600,00

13 M 429 211061 Nádrž 5,0m3 kus 2,000 1.320,00 2.640,00

D D1 869,44

14 K 45157-3111
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a 
štrkopiesku

m3 4,800 42,00 201,60

15 K 45157-2111
Lôžko pod nádrž v otvorenom výkope z kameniva 
drobného taženého

m3 1,080 45,55 49,19

16 K 45157-3111.1
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku

m3 8,120 40,56 329,35

17 K 45231-1141
Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v 
otvorenom výkope pod potrubie

m3 1,053 104,92 110,48

18 K 45232-1151
Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v 
otvorenom výkope pod potrubie

m3 0,490 115,81 56,75

19 K 45235-1101
Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod 
potrubie v otvorenom výkope

m2 1,400 10,98 15,37

20 K 45236-1111 Výstuž podkladových dosiek, blokov, t 0,010 1.201,65 12,02

21 K 45238-6111
Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. 
výk. v. do 10cm

kus 6,000 15,78 94,68

D D1 2.862,93

22 K 81231-2121
Montáž potr.PVC hrdl. tes. gum. krúž. otv.v. do 20% DN 
150

m 6,700 2,30 15,41

23 M 286 3K7322 Rúra PVC DN 150 m 6,700 15,60 104,52

24 M Pol1 Tvarovka Awadock 300/150 kus 1,000 65,60 65,60

25 M Pol2 Šachtove dno kus 1,000 93,65 93,65

26 K 87121-1121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. D 40 m 18,700 0,75 14,03

27 M 286 1D0203 Potrubie vodovodné HDPE – 32x3,7 - 2160040 m 18,700 3,53 66,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 87917-2199 Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80 kus 1,000 8,35 8,35

29 K 89121-1111 Montáž vodov. posúvacov v otv. výk. alebo šachte DN 
32

kus 1,000 13,80 13,80

30 M 388 214610 Vodomer na studenú užitk. vodu Corona DN 20 kus 1,000 62,50 62,50

31 M 422 2E0710 ISO spojka HAWLE   - c.6120 kus 2,000 25,50 51,00

32 M 422 2I0105 Ventil odvodnovací - DN 1" kus 1,000 149,00 149,00

33 M 484 X09163 Redukcia 1"/3/4" kus 2,000 11,30 22,60

34 M 551 109160 Ventil priamy K125 1“ kus 1,000 35,50 35,50

35 K 89210-1111
Skúška tesnosti kanalizacného potrubia DN do 200 
vodou

m 18,700 2,30 43,01

36 K 89223-3111 Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70 m 18,700 2,30 43,01

37 K 89224-1111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 m 18,700 0,51 9,54

38 K 89237-2111 Zabezpecenie koncov vodov. potrubia DN do 300 kus 4,000 181,00 724,00

39 K Pol3 Vodomerná šachta 900/1200/1600 kus 1,000 200,00 200,00

40 K 89324-2111R1 Šachty kanalizacné s poklopom kus 1,000 160,00 160,00

41 K 89910-2110 Osadenie poklopov plastových kus 2,000 11,00 22,00

42 M Pol4 Dodávka poklop kruhový, štvorcovy kus 2,000 25,20 50,40

43 K Pol5 Montáž hydrantu kus 1,010 150,00 151,50

44 M Pol6 Dodávka kus 1,010 750,00 757,50

D D1 1.162,42

43 K 99827-6101
Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo 
sklolaminátových v otvorenom výkope

t 36,190 32,12 1.162,42

0 K Pol7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 1.162,420 0,00 0,00
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1. Úvod 
 

 Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle 

§ 43, ods. 1, písm. a, Zákona 
. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spo?ahlivosti  (t.j. 

bezpe
nosti, použite?nosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 a STN 73 0002 

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia. Predmetom posúdenia je 

rekonštrukcia objektu v Krásnohorskom Podhradí za ú
elom vytvorenia denného stacionára. 

  

2. Podklady 
 

 Podkladom pre spracovanie projektu bol: 

- projekt stavebnej 
asti vypracovaný arka SPOLO
NOSe s r.o. 

 

3. Popis stavby 
 

Jedná sa o jestvujúci objekt gazdovského domu približne obd;žnikového pôdorysu 

s maximálnymi rozmermi 26,5 a 11,1m. Objekt je prízemný s minimálnym podpivni
ením bez 

využívaného pôjdového priestoru.   

Objekt je riešený ako murovaný s nosnými obvodovými stenami a vnútornými prie
nymi 

a pozd;žnymi nosnými stužujúcimi múrmi. Steny sú murované z kusového staviva. Stropné 

konštrukcie sú riešené ako stropnicové pri
om v suterénnej 
asti sú riešené ako murované klenbové.  

Základy objektu sú murované kamenné. Strecha je drevená sedlového tvaru.  

V rámci stavebných úprav objektu bude na objekte demontovaná strešná konštrukcia ako aj 


iasto
ne vymenená stropná konštrukcia. Nové prvky sú tvarovo a konštruk
ne prakticky identické 

s pôvodnými. Rovnako dôjde k realizácii prístavby k objektu za ú
elom vytvorenia prístupu do 

zobytneného podkrovného priestoru.   

 

4. Zvislé nosné konštrukcie 
 

 

Zvislé nosné konštrukcie objektu sú tvorené murovanými stenami z kusového staviva 

a nebudú rekonštrukciou prakticky nijako dotknuté. Na 
asti stien dôjde k zhotoveniu vencových 

železobetónových prvkov resp. úložných a kotevných prahov.  

Jestvujúce zvislé konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave bez statických zmien.  

 

Nové zvislé nosné konštrukcie sú tvorené oce?ovými prvkami v podobe JAKL-ových profilov 

pre prístupové schodisko a výeahovú šachtu.  
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Nové zvislé konštrukcie vyhovujú z h?adiska únosnosti i použite?nosti kritériám Slovenských 

technických noriem. 

 

5. Vodorovné nosné konštrukcie 
 

 

Vodorovné nosné konštrukcie v objekte sú v objekte zastúpené klenbovým stropom nad 

suterénom a stropnicovým dreveným trámovým stropom nad prízemím. V rámci rekonštrukcie bude 


ase havarovaného dreveného stropu vymenená za novú konštruk
ne identickú. Demontážou 

jestvujúcej skladby dôjde k výraznému od?ah
eniu stropu. Uvedeným spôsobom vznikne priestor na 

dodato
né spätné prieaženie.  

V prípade poškodených prvkov alebo odhaleniu prvkov s nedostato
nou dimenziou budú tieto 

stropnice doplnené respektíve vymenené.  

Jestvujúce vodorovné konštrukcie vzh?adom na vyrovnanú hmotnostnú bilanciu ostávajú 

v pôvodnom stave bez statických zmien.  

 

Nové vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené oce?ovými prvkami – stropnicami v podobe 

JAKL-ových profilov pre prístupové schodisko a medzistrop. Na takto vytvorenom podlahovom rošte 

dôjde k realizácii plechodosky (trapézový plech s výškou vlny 75mm a nadbetonávkou 50mm. 

V miestach st;pikov krovovej konštrukcie v pôvodnom objekte budú doplnené oce?ové stropnice HEA 

dimenzie. 

Nové vodorovné konštrukcie vyhovujú z h?adiska únosnosti i použite?nosti kritériám 

Slovenských technických noriem. 

 

 

6. Strecha 
 

 

Strechu tvorí drevený tesársky krov sedlového tvaru v systéme stojatej stolice. Raster väzieb 

je cca 0,9-1,0m. Podopretie je výlu
ne na pozd;žne steny. V rámci rekonštrukcie bude jestvujúci krov  

demontovaný a následne zmontovaný. Poškodené prvky budú nahradené novými. Jestvujúce väzné 

trámy budú 
iasto
ne nahradené oce?ovými prvkami utopenými v priestore sú
asného stropnicového 

stropu. Uvažované rezivo je triedy C22. Viac vi� statický výpo
et.  

Strecha prístavby je rovnako sedlová s vrcholovou väznicou. 

Dimenzie jednotlivých prvkov vi� statický výpo
et.  

Strešná konštrukcia vyhovuje z h?adiska únosnosti i použite?nosti kritériám Slovenských 

technických noriem. 
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7. Základy 
 
 

Základy objektu sú jestvujúce pásové murované z kameIa. Tieto nebudú rekonštrukciou nijako 

dotknuté.  

Jestvujúce základové konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave bez statických zmien.  

 

 

Nové základy prístavby sú navrhnuté pásovo - roštové. Hrúbka podkladného betónu je 170mm. 

Realizácia podkladného betónu bude jeho preliatím cez všetky nové pásové základy prístavby. Tj. 

dôjde k prvotnému zaliatiu pásov po spodnú úroveI podkladného betónu. Podkladný betón bude 

armovaný pri oboch povrchoch sieeovinou. Výstuž sa uvažuje triedy 10505 (R) – Bst 500B. Betón 

základov je triedy C25/30.  

Základové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby maximálne kontaktné napätie v základovej škáre 

nepresiahlo hodnotu 150kPa. Uvedená hodnota je vyhovujúca pre zeminy  F4 tuhej resp. F8 pevnej 

konzistencie. 

 

Základové konštrukcie vyhovujú z h?adiska únosnosti i použite?nosti kritériám Slovenských 

technických noriem. 

 

8. Zaeaženie 
 

 V statickom výpo
te bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov 

navrhnutých v podkladoch. Náhodné zaeaženie je pod?a STN EN 1991-1-1 – Zaeaženia konštrukcií.  

Každá zmena zaeaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby. 
 
 

9. Záver 
 
 

Na základe vykonaných statických výpo
tov konštatujem, že nové nosné konštrukcie 

stavby sú navrhnuté v súlade s platnými predpismi a konštrukcie vyhovujú z h?adiska 

únosnosti i použite?nosti Slovenským technickým normám. 

Jestvujúce nosné konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave bez podstatných zmien. 

 
 
 
V Košiciach        Vypracoval:   Ing. Marek Gaži 
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1. Úvod 
 Predmetom tohto statického výpo
tu je návrh nosných denného stacionára súvisiacich 

s rekonštrukciou tohto objektu v obci Krásnohorské Podhradie.    

 Obsahom tohto statického výpo
tu je návrh strešnej konštrukcie, stropnej konštrukcie a ako aj 

návrh základových konštrukcií. Obsahom výpo
tu sú nosné konštrukcie prístavby objektu 

s prislúchajúcimi posudkami najnamáhanejších prvkov, reakcie do základových konštrukcií, ako aj 

deformácie prvkov od prieaženia. Rovnako aj návrh a posúdenie konštrukcie.  

 

 Pri návrhoch a výpo
toch konštrukcií boli použité nasledovné predpoklady, normy a literatúra: 

 

STN EN 1992-1-1 – Navrhovanie betónových konštrukcií 

STN EN 1993-1-1 – Navrhovanie oce?ových konštrukcií 

STN 73 1001 – Základová pôda pod plošnými základmi 

STN EN 1991-1-1 – Zaeaženia konštrukcií 

Uvažované zaeaženia a vstupy 

- Skladba strechy – 1,00kN/m2 

- Strop prístavby (betón + podlahové vrstvy) – 4,0kN/m2 

- Užito
né zaeaženie stropu prístavby, schody – 3,0kN/m2 

- Krásnohorské Podhradie 358 mnm 

- Špi
kový tlak vetra (kategória terenu III, vb=26m/s) 

- Zaeaženie snehom sk = 0,82kN/m2 

- Zakladanie F4 – tuhej konzistencie 

 

2. Základové konštrukcie 
 

Ke�že na mieste osadenia objektu nebol realizovaný geologický prieskum, celý systém 

zakladania objektu je tak na princípe predpokladu. Tento predpoklad je nevyhnutné po zapo
atí 

stavebných prác potvrdie obhliadkou základovej škáry projektantom resp. realizáciou aspoI jednej 

kopanej sondy.  

Základové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby maximálne kontaktné napätie v základovej škáre 

nepresiahlo hodnotu 150kPa. Uvedená hodnota je vyhovujúca pre zeminy  F4 tuhej resp. F8 pevnej 

konzistencie. 

 

 

Vypracoval:  Ing. Marek Gaži 
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3D pohlad na konstrukciu

Základní data
Typ konstrukce : Rám XYZ

Po
et uzlo : 329

Po
et pruto : 406

Po
et maker 1D: 156

Po
et linií : 0

Po
et 2D maker : 0

Po
et proYezo : 12

Po
et stavo : 5

Po
et materiálo: 2

Materiál
Jméno

S 235

Pevnost v tahu 360.000 MPa

Mez kluzu 235.000 MPa

Modul E 210000.00 MPa

Poissonov sou
. 0.30

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Jméno

Roztažnost 1.2e-005 mm/mm.K

C22

Modul E 10000.00 MPa

Poissonov sou
. 0.00

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 0 mm/mm.K

Výpis materiálu
Skupina pruto :
1/406


ís. Jméno jakost jednotková hmotnost 
kg/mm

délka
mm

váha
kg

1 OBD (140,220) C22 0.01 263644.10 2760.88

2 OBD (210,210) C22 0.01 19763.92 296.34

3 OBD (180,180) C22 0.01 46697.31 514.42
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ís. Jméno jakost jednotková hmotnost 
kg/mm

délka
mm

váha
kg

4 OBD (180,180) C22 0.01 21460.57 236.41

5 OBD (140,140) C22 0.01 16748.45 111.61

6 K100/100/4 S 235 0.01 50145.99 598.34

7 OBD (200,220) C22 0.01 26681.02 399.15

8 K160/80/4 S 235 0.01 54044.30 772.13

9 K160/80/4 S 235 0.01 25973.10 371.08

10 OBD (180,240) C22 0.01 27680.04 406.56

11 K150/100/5 S 235 0.02 45654.11 860.12

12 K160/120/4 S 235 0.02 17579.56 300.29

Celková hmotnost konstrukce : 7627.33 kg
Nát�rová plocha : 401679904.08 mm^2

krokva 140/220
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vazny tram 210/210

stlpiky a rozpera 180/180
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krajna vaznica 180/180

pasiky 140/140
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JAKL 100/100/4 - vytah

vrcholova vaznica, uzlabia 200/220
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podlaha JAKL 180/80/4

schodisko JAKL 160/80/4
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vaznica 180/240

fasada JAKL 150/100/5
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lemovací profil JAKL 160/120/4

Uzly

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

1 2541961 -530514 4500

2 2541961 -527985 2538

3 2541961 -525738 795

4 2541961 -524713 0

5 2543110 -530514 4500

6 2543110 -527985 2538

7 2543110 -525738 776

8 2543110 -524713 0

9 2544210 -530514 4500

10 2544210 -527985 2538

11 2544210 -525738 776

12 2544210 -524745 0

13 2544990 -530514 4500

14 2544990 -527985 2538

15 2544990 -525738 776

16 2544990 -525442 544

17 2545771 -530514 4500

18 2545771 -527985 2538

19 2545771 -526138 1089

20 2546870 -530514 4500

21 2546870 -527985 2538

22 2546870 -527119 1856

23 2547850 -530514 4500

24 2547850 -527994 2539

25 2548881 -530514 4500

26 2548881 -528913 3258

27 2549980 -530514 4500

28 2549980 -529491 3706

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

29 2550990 -530514 4500

30 2550990 -528590 3007

31 2551991 -530514 4500

32 2551991 -527985 2538

33 2551991 -527697 2315

34 2552700 -530514 4500

35 2552700 -527985 2538

36 2552700 -527064 1824

37 2553410 -530514 4500

38 2553410 -527985 2538

39 2553410 -526430 1332

40 2554510 -530514 4500

41 2554510 -527985 2538

42 2554510 -525738 795

43 2554510 -525449 571

44 2555160 -530514 4500

45 2555160 -527985 2538

46 2555160 -525738 795

47 2555160 -524869 121

48 2555160 -524713 0

49 2555801 -530514 4500

50 2555801 -527985 2538

51 2555801 -525738 795

52 2555801 -524713 0

53 2548634 -528693 3086

54 2549754 -528693 3863

55 2547849 -527993 2539

56 2549754 -527993 3863

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

57 2550875 -528693 3087

58 2551659 -527993 2544

59 2546729 -526993 1757

60 2549754 -526993 3863

61 2545608 -525993 975

62 2549754 -525993 3863

63 2544487 -524993 193

64 2549754 -524993 3863

65 2555021 -524993 217

66 2553900 -525993 993

67 2552780 -526993 1769

68 2545545 -524013 900

69 2549754 -524013 3863

70 2553964 -524013 950

71 2546565 -522993 1650

72 2549754 -522993 3863

73 2552944 -522993 1650

74 2547565 -521993 2350

75 2549754 -521993 3863

76 2551944 -521993 2350

77 2548565 -520993 3050

78 2549754 -520993 3863

79 2550944 -520993 3050

80 2545322 -525738 776

81 2554186 -525738 795

82 2549754 -519804 3863

83 2544528 -525029 222

84 2554980 -525029 246
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uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

85 2549754 -529693 3863

86 2555335 -524713 0

87 2541961 -536293 0

88 2541961 -535178 795

89 2541961 -533023 2538

90 2543110 -536293 0

91 2543110 -535178 795

92 2543110 -533023 2538

93 2544210 -536293 0

94 2544210 -535178 795

95 2544210 -533023 2538

96 2544990 -536293 0

97 2544990 -535178 795

98 2544990 -533023 2538

99 2545771 -536293 0

100 2545771 -535178 795

101 2545771 -533023 2538

102 2546870 -536293 0

103 2546870 -535178 795

104 2546870 -533023 2538

105 2547850 -536293 0

106 2547850 -535178 795

107 2547850 -533023 2538

108 2548881 -536293 0

109 2548881 -535178 795

110 2548881 -533023 2538

111 2549980 -536293 0

112 2549980 -535178 795

113 2549980 -533023 2538

114 2550990 -536293 0

115 2550990 -535178 795

116 2550990 -533023 2538

117 2551991 -536293 0

118 2551991 -535178 795

119 2551991 -533023 2538

120 2552700 -536293 0

121 2552700 -535178 795

122 2552700 -533023 2538

123 2553410 -536293 0

124 2553410 -535178 795

125 2553410 -533023 2538

126 2554510 -536293 0

127 2554510 -535178 795

128 2554510 -533023 2538

129 2555160 -536293 0

130 2555160 -535178 795

131 2555160 -533023 2538

132 2555801 -536293 0

133 2555801 -535178 795

134 2555801 -533023 2538

135 2544565 -524993 247

136 2554943 -524993 271

137 2549754 -527985 3863

138 2551668 -527985 2538

139 2547840 -527985 2533

140 2543820 -525738 -263

141 2555688 -525738 -246

142 2541961 -535178 295

143 2541961 -533023 295

144 2541961 -527985 295

145 2541961 -525738 295

146 2541961 -525738 545

147 2543110 -525738 526

148 2543820 -525738 526

149 2544210 -525738 526

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

150 2544990 -525738 526

151 2545322 -525738 526

152 2555801 -525738 545

153 2555688 -525738 545

154 2555160 -525738 545

155 2554510 -525738 545

156 2554186 -525738 545

157 2541961 -527985 2288

158 2543110 -527985 2288

159 2544210 -527985 2288

160 2544990 -527985 2288

161 2545771 -527985 2288

162 2546870 -527985 2288

163 2547840 -527985 2283

164 2549754 -527985 2285

165 2551668 -527985 2288

166 2551991 -527985 2288

167 2552700 -527985 2288

168 2553410 -527985 2288

169 2554510 -527985 2288

170 2555160 -527985 2288

171 2555801 -527985 2288

172 2541961 -533023 2288

173 2543110 -533023 2288

174 2544210 -533023 2288

175 2544990 -533023 2288

176 2545771 -533023 2288

177 2546870 -533023 2288

178 2547850 -533023 2288

179 2548881 -533023 2288

180 2549980 -533023 2288

181 2550990 -533023 2288

182 2551991 -533023 2288

183 2552700 -533023 2288

184 2553410 -533023 2288

185 2554510 -533023 2288

186 2555160 -533023 2288

187 2555801 -533023 2288

188 2541961 -535178 545

189 2543110 -535178 545

190 2544210 -535178 545

191 2544990 -535178 545

192 2545771 -535178 545

193 2546870 -535178 545

194 2547850 -535178 545

195 2548881 -535178 545

196 2549980 -535178 545

197 2550990 -535178 545

198 2551991 -535178 545

199 2552700 -535178 545

200 2553410 -535178 545

201 2554510 -535178 545

202 2555160 -535178 545

203 2555801 -535178 545

204 2545771 -535178 295

205 2545771 -533023 295

206 2545771 -527985 295

207 2545771 -525738 295

208 2555801 -535178 295

209 2555801 -533023 295

210 2555801 -527985 295

211 2555801 -525738 295

212 2551991 -535178 295

213 2551991 -533023 295

214 2551991 -527985 295

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

215 2551991 -525738 295

216 2551991 -527985 1288

217 2551991 -533023 1288

218 2555801 -527985 1288

219 2555801 -533023 1288

220 2545771 -527985 1288

221 2545771 -533023 1288

222 2541961 -527985 1288

223 2541961 -533023 1288

224 2550954 -527985 2287

225 2549754 -519804 -4137

226 2549754 -519804 -437

227 2548567 -520991 -402

228 2547380 -522178 -368

229 2546194 -523365 -333

230 2545007 -524551 -298

231 2550941 -520991 -399

232 2552128 -522178 -361

233 2553315 -523365 -322

234 2554502 -524551 -284

235 2550941 -520991 -4099

236 2552128 -522178 -4061

237 2553315 -523365 -4022

238 2548567 -520991 -4102

239 2547380 -522178 -4068

240 2546194 -523365 -4033

241 2552144 -522193 2210

242 2547365 -522193 2210

243 2553331 -523381 1384

244 2546177 -523381 1365

245 2549754 -522178 -364

246 2548567 -523365 -329

247 2550941 -523365 -326

248 2549754 -524551 -291

249 2548567 -520991 -1636

250 2548567 -520991 -2869

251 2550941 -520991 -1632

252 2550941 -520991 -2866

253 2549754 -519804 -1671

254 2549754 -519804 -2904

255 2549754 -522178 -1597

256 2547380 -522178 -1601

257 2547380 -522178 -2834

258 2553315 -523365 -1556

259 2553315 -523365 -2789

260 2552128 -522178 -1594

261 2552128 -522178 -2827

262 2550941 -523365 -1559

263 2552128 -524551 -287

264 2549754 -522178 -2831

265 2548567 -523365 -4029

266 2552128 -524551 -1521

267 2550941 -525738 -253

268 2550941 -523365 -2792

269 2550941 -523365 -4026

270 2550957 -523380 2245

271 2549754 -524551 -1524

272 2549754 -524551 -2758

273 2549754 -524551 -3991

274 2549770 -524567 2280

275 2548567 -523365 -1563

276 2548567 -523365 -2796

277 2548583 -523380 2241

278 2549754 -522178 -4064

279 2549770 -522193 2206
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uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

280 2554699 -525738 -247

281 2553710 -525738 -249

282 2552721 -525738 -250

283 2551732 -525738 -252

284 2549754 -525738 -254

285 2548765 -525738 -256

286 2547776 -525738 -257

287 2546787 -525738 -259

288 2545798 -525738 -260

289 2544809 -525738 -262

290 2553671 -523721 -311

291 2552662 -524017 -303

292 2551712 -524967 -275

293 2549695 -524492 -293

294 2548680 -523477 -326

295 2547677 -522475 -358

296 2546668 -522890 -347

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

297 2545719 -523839 -319

298 2544769 -524789 -291

299 2555480 -535178 545

300 2554835 -535178 545

301 2553960 -535178 545

302 2553055 -535178 545

303 2551490 -535178 545

304 2550485 -535178 545

305 2549430 -535178 545

306 2548365 -535178 545

307 2547360 -535178 545

308 2546320 -535178 545

309 2545380 -535178 545

310 2544600 -535178 545

311 2543660 -535178 545

312 2542535 -535178 545

313 2554835 -525738 545

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

314 2544600 -525738 526

315 2543465 -525738 526

316 2542535 -525738 535

317 2549754 -535178 292

318 2549754 -533023 292

319 2549754 -533023 2285

320 2549754 -533023 1285

321 2549754 -527985 1285

322 2549754 -527985 292

323 2549754 -522193 3863

324 2549754 -524552 3863

325 2549815 -535178 545

326 2545771 -525738 545

327 2553410 -525738 545

328 2552700 -525738 545

329 2551991 -525738 545

Pruty

makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

1 1 1 2 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

2 2 3 2844 0.00 1 - OBD (140,220) C22

3 3 4 1297 0.00 1 - OBD (140,220) C22

2 4 5 6 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

5 6 7 2856 0.00 1 - OBD (140,220) C22

6 7 8 1285 0.00 1 - OBD (140,220) C22

3 7 9 10 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

8 10 11 2856 0.00 1 - OBD (140,220) C22

9 11 12 1260 0.00 1 - OBD (140,220) C22

4 10 13 14 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

11 14 15 2856 0.00 1 - OBD (140,220) C22

12 15 16 376 0.00 1 - OBD (140,220) C22

5 13 17 18 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

14 18 19 2348 0.00 1 - OBD (140,220) C22

6 15 20 21 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

16 21 22 1103 0.00 1 - OBD (140,220) C22

7 17 23 24 3193 0.00 1 - OBD (140,220) C22

8 18 25 26 2026 0.00 1 - OBD (140,220) C22

9 19 27 28 1295 0.00 1 - OBD (140,220) C22

10 20 29 30 2436 0.00 1 - OBD (140,220) C22

11 21 31 32 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

22 32 33 365 0.00 1 - OBD (140,220) C22

12 23 34 35 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

24 35 36 1166 0.00 1 - OBD (140,220) C22

13 25 37 38 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

26 38 39 1968 0.00 1 - OBD (140,220) C22

14 27 40 41 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

28 41 42 2844 0.00 1 - OBD (140,220) C22

29 42 43 366 0.00 1 - OBD (140,220) C22

15 30 44 45 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

31 45 46 2844 0.00 1 - OBD (140,220) C22

32 46 47 1100 0.00 1 - OBD (140,220) C22

33 47 48 197 0.00 1 - OBD (140,220) C22

16 34 49 50 3201 0.00 1 - OBD (140,220) C22

35 50 51 2844 0.00 1 - OBD (140,220) C22

36 51 52 1297 0.00 1 - OBD (140,220) C22

17 37 53 54 1364 0.00 1 - OBD (140,220) C22

18 38 55 56 2320 0.00 1 - OBD (140,220) C22

19 39 57 54 1363 0.00 1 - OBD (140,220) C22

20 40 58 56 2317 0.00 1 - OBD (140,220) C22

21 41 59 60 3686 0.00 1 - OBD (140,220) C22
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

22 42 61 62 5053 0.00 1 - OBD (140,220) C22

23 43 63 135 94 0.00 1 - OBD (140,220) C22

44 135 64 6324 0.00 1 - OBD (140,220) C22

24 45 65 136 94 0.00 1 - OBD (140,220) C22

46 136 64 6311 0.00 1 - OBD (140,220) C22

25 47 66 62 5042 0.00 1 - OBD (140,220) C22

26 48 67 60 3680 0.00 1 - OBD (140,220) C22

27 49 68 69 5148 0.00 1 - OBD (140,220) C22

28 50 70 69 5119 0.00 1 - OBD (140,220) C22

29 51 71 72 3882 0.00 1 - OBD (140,220) C22

30 52 73 72 3882 0.00 1 - OBD (140,220) C22

31 53 74 75 2661 0.00 1 - OBD (140,220) C22

32 54 76 75 2661 0.00 1 - OBD (140,220) C22

33 55 77 78 1441 0.00 1 - OBD (140,220) C22

34 56 79 78 1441 0.00 1 - OBD (140,220) C22

35 57 82 77 1868 0.00 12 - K160/120/4 S 235

58 77 74 1578 0.00 12 - K160/120/4 S 235

59 74 242 316 0.00 12 - K160/120/4 S 235

60 242 71 1262 0.00 12 - K160/120/4 S 235

61 71 244 618 0.00 12 - K160/120/4 S 235

62 244 68 1008 0.00 12 - K160/120/4 S 235

63 68 135 1531 0.00 12 - K160/120/4 S 235

64 135 83 58 0.00 12 - K160/120/4 S 235

36 65 82 79 1868 0.00 12 - K160/120/4 S 235

66 79 76 1578 0.00 12 - K160/120/4 S 235

67 76 241 316 0.00 12 - K160/120/4 S 235

68 241 73 1262 0.00 12 - K160/120/4 S 235

69 73 243 609 0.00 12 - K160/120/4 S 235

70 243 70 994 0.00 12 - K160/120/4 S 235

71 70 136 1543 0.00 12 - K160/120/4 S 235

72 136 84 58 0.00 12 - K160/120/4 S 235

37 73 82 78 1189 0.00 7 - OBD (200,220) C22

74 78 75 1000 0.00 7 - OBD (200,220) C22

75 75 323 200 0.00 7 - OBD (200,220) C22

76 323 72 800 0.00 7 - OBD (200,220) C22

77 72 69 1020 0.00 7 - OBD (200,220) C22

78 69 324 539 0.00 7 - OBD (200,220) C22

79 324 64 441 0.00 7 - OBD (200,220) C22

80 64 62 1000 0.00 7 - OBD (200,220) C22

81 62 60 1000 0.00 7 - OBD (200,220) C22

82 60 137 992 0.00 7 - OBD (200,220) C22

83 137 56 8 0.00 7 - OBD (200,220) C22

84 56 54 700 0.00 7 - OBD (200,220) C22

85 54 85 1000 0.00 7 - OBD (200,220) C22

38 86 86 47 263 0.00 7 - OBD (200,220) C22

87 47 65 210 0.00 7 - OBD (200,220) C22

88 65 84 62 0.00 7 - OBD (200,220) C22

89 84 43 708 0.00 7 - OBD (200,220) C22

90 43 81 489 0.00 7 - OBD (200,220) C22

91 81 66 431 0.00 7 - OBD (200,220) C22

92 66 39 739 0.00 7 - OBD (200,220) C22

93 39 67 951 0.00 7 - OBD (200,220) C22

94 67 36 120 0.00 7 - OBD (200,220) C22

95 36 33 1070 0.00 7 - OBD (200,220) C22

96 33 138 487 0.00 7 - OBD (200,220) C22

97 138 58 13 0.00 7 - OBD (200,220) C22

98 58 30 1009 0.00 7 - OBD (200,220) C22

99 30 57 174 0.00 7 - OBD (200,220) C22

100 57 28 1349 0.00 7 - OBD (200,220) C22

101 28 85 341 0.00 7 - OBD (200,220) C22

39 102 12 63 419 0.00 7 - OBD (200,220) C22

103 63 83 62 0.00 7 - OBD (200,220) C22

104 83 16 698 0.00 7 - OBD (200,220) C22

105 16 80 502 0.00 7 - OBD (200,220) C22

106 80 61 432 0.00 7 - OBD (200,220) C22
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

107 61 19 246 0.00 7 - OBD (200,220) C22

108 19 59 1447 0.00 7 - OBD (200,220) C22

109 59 22 214 0.00 7 - OBD (200,220) C22

110 22 139 1466 0.00 7 - OBD (200,220) C22

111 139 55 13 0.00 7 - OBD (200,220) C22

112 55 24 2 0.00 7 - OBD (200,220) C22

113 24 53 1184 0.00 7 - OBD (200,220) C22

114 53 26 373 0.00 7 - OBD (200,220) C22

115 26 85 1318 0.00 7 - OBD (200,220) C22

40 116 87 88 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

117 88 89 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

118 89 1 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

41 119 90 91 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

120 91 92 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

121 92 5 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

42 122 93 94 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

123 94 95 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

124 95 9 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

43 125 96 97 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

126 97 98 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

127 98 13 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

44 128 99 100 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

129 100 101 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

130 101 17 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

45 131 102 103 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

132 103 104 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

133 104 20 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

46 134 105 106 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

135 106 107 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

136 107 23 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

47 137 108 109 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

138 109 110 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

139 110 25 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

48 140 111 112 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

141 112 113 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

142 113 27 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

49 143 114 115 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

144 115 116 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

145 116 29 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

50 146 117 118 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

147 118 119 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

148 119 31 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

51 149 120 121 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

150 121 122 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

151 122 34 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

52 152 123 124 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

153 124 125 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

154 125 37 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

53 155 126 127 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

156 127 128 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

157 128 40 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

54 158 129 130 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

159 130 131 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

160 131 44 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

55 161 132 133 1369 0.00 1 - OBD (140,220) C22

162 133 134 2772 0.00 1 - OBD (140,220) C22

163 134 49 3185 0.00 1 - OBD (140,220) C22

56 164 84 141 1116 0.00 1 - OBD (140,220) C22

57 165 83 140 1113 0.00 12 - K160/120/4 S 235

58 166 142 143 2155 0.00 2 - OBD (210,210) C22

59 167 144 145 2247 0.00 2 - OBD (210,210) C22

60 168 172 223 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

169 223 143 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

61 170 157 222 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

171 222 144 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

62 172 146 316 575 0.00 4 - OBD (180,180) C22

173 316 147 575 0.00 4 - OBD (180,180) C22

174 147 315 355 0.00 4 - OBD (180,180) C22

175 315 148 355 0.00 4 - OBD (180,180) C22

176 148 149 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

177 149 314 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

178 314 150 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

179 150 151 332 0.00 4 - OBD (180,180) C22

63 180 152 153 112 0.00 4 - OBD (180,180) C22

181 153 154 528 0.00 4 - OBD (180,180) C22

182 154 313 325 0.00 4 - OBD (180,180) C22

183 313 155 325 0.00 4 - OBD (180,180) C22

184 155 156 324 0.00 4 - OBD (180,180) C22

64 185 157 158 1150 0.00 10 - OBD (180,240) C22

186 158 159 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

187 159 160 780 0.00 10 - OBD (180,240) C22

188 160 161 780 0.00 10 - OBD (180,240) C22

189 161 162 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

190 162 163 970 0.00 10 - OBD (180,240) C22

191 163 164 1914 0.00 10 - OBD (180,240) C22

192 164 224 1200 0.00 10 - OBD (180,240) C22

193 224 165 714 0.00 10 - OBD (180,240) C22

194 165 166 323 0.00 10 - OBD (180,240) C22

195 166 167 710 0.00 10 - OBD (180,240) C22

196 167 168 710 0.00 10 - OBD (180,240) C22

197 168 169 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

198 169 170 650 0.00 10 - OBD (180,240) C22

199 170 171 640 0.00 10 - OBD (180,240) C22

65 200 172 173 1150 0.00 10 - OBD (180,240) C22

201 173 174 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

202 174 175 780 0.00 10 - OBD (180,240) C22

203 175 176 780 0.00 10 - OBD (180,240) C22

204 176 177 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

205 177 178 980 0.00 10 - OBD (180,240) C22

206 178 179 1030 0.00 10 - OBD (180,240) C22

207 179 319 873 0.00 10 - OBD (180,240) C22

208 319 180 226 0.00 10 - OBD (180,240) C22

209 180 181 1010 0.00 10 - OBD (180,240) C22

210 181 182 1000 0.00 10 - OBD (180,240) C22

211 182 183 710 0.00 10 - OBD (180,240) C22

212 183 184 710 0.00 10 - OBD (180,240) C22

213 184 185 1100 0.00 10 - OBD (180,240) C22

214 185 186 650 0.00 10 - OBD (180,240) C22

215 186 187 640 0.00 10 - OBD (180,240) C22

66 216 188 312 575 0.00 4 - OBD (180,180) C22

217 312 189 575 0.00 4 - OBD (180,180) C22

218 189 311 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

219 311 190 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

220 190 310 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

221 310 191 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

222 191 309 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

223 309 192 390 0.00 4 - OBD (180,180) C22

224 192 308 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

225 308 193 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

226 193 307 490 0.00 4 - OBD (180,180) C22

227 307 194 490 0.00 4 - OBD (180,180) C22

228 194 306 515 0.00 4 - OBD (180,180) C22

229 306 195 515 0.00 4 - OBD (180,180) C22

230 195 305 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

231 305 325 385 0.00 4 - OBD (180,180) C22

232 325 196 165 0.00 4 - OBD (180,180) C22

233 196 304 505 0.00 4 - OBD (180,180) C22

234 304 197 505 0.00 4 - OBD (180,180) C22

235 197 303 500 0.00 4 - OBD (180,180) C22

236 303 198 500 0.00 4 - OBD (180,180) C22
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

237 198 199 710 0.00 4 - OBD (180,180) C22

238 199 302 355 0.00 4 - OBD (180,180) C22

239 302 200 355 0.00 4 - OBD (180,180) C22

240 200 301 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

241 301 201 550 0.00 4 - OBD (180,180) C22

242 201 300 325 0.00 4 - OBD (180,180) C22

243 300 202 325 0.00 4 - OBD (180,180) C22

244 202 299 320 0.00 4 - OBD (180,180) C22

245 299 203 320 0.00 4 - OBD (180,180) C22

67 246 172 157 5038 0.00 3 - OBD (180,180) C22

68 247 204 205 2155 0.00 2 - OBD (210,210) C22

69 248 206 207 2247 0.00 2 - OBD (210,210) C22

70 249 176 221 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

250 221 205 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

71 251 161 220 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

252 220 206 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

72 253 176 161 5038 0.00 3 - OBD (180,180) C22

73 254 208 209 2155 0.00 2 - OBD (210,210) C22

74 255 210 211 2247 0.00 2 - OBD (210,210) C22

75 256 187 219 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

257 219 209 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

76 258 171 218 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

259 218 210 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

77 260 187 171 5038 0.00 3 - OBD (180,180) C22

78 261 212 213 2155 0.00 2 - OBD (210,210) C22

79 262 214 215 2247 0.00 2 - OBD (210,210) C22

80 263 182 217 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

264 217 213 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

81 265 166 216 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

266 216 214 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

82 267 182 166 5038 0.00 3 - OBD (180,180) C22

83 268 223 173 1524 0.00 5 - OBD (140,140) C22

84 269 222 158 1524 0.00 5 - OBD (140,140) C22

85 270 160 220 1269 0.00 5 - OBD (140,140) C22

271 220 162 1486 0.00 5 - OBD (140,140) C22

86 272 175 221 1269 0.00 5 - OBD (140,140) C22

273 221 177 1486 0.00 5 - OBD (140,140) C22

87 274 181 217 1415 0.00 5 - OBD (140,140) C22

275 217 183 1226 0.00 5 - OBD (140,140) C22

88 276 186 219 1188 0.00 5 - OBD (140,140) C22

89 277 170 218 1188 0.00 5 - OBD (140,140) C22

90 278 224 216 1440 0.00 5 - OBD (140,140) C22

279 216 168 1736 0.00 5 - OBD (140,140) C22

91 280 82 226 4300 0.00 11 - K150/100/5 S 235

281 226 253 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

282 253 254 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

283 254 225 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

92 284 226 231 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

285 231 232 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

286 232 233 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

287 233 290 504 0.00 8 - K160/80/4 S 235

288 290 234 1175 0.00 8 - K160/80/4 S 235

289 234 141 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

93 290 226 227 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

291 227 228 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

292 228 296 1007 0.00 8 - K160/80/4 S 235

293 296 229 671 0.00 8 - K160/80/4 S 235

294 229 297 671 0.00 8 - K160/80/4 S 235

295 297 230 1007 0.00 8 - K160/80/4 S 235

296 230 298 336 0.00 8 - K160/80/4 S 235

297 298 140 1343 0.00 8 - K160/80/4 S 235

94 298 231 251 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

299 251 252 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

300 252 235 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

95 301 232 260 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

302 260 261 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

303 261 236 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

96 304 233 258 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

305 258 259 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

306 259 237 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

97 307 227 249 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

308 249 250 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

309 250 238 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

98 310 228 256 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

311 256 257 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

312 257 239 1233 0.00 11 - K150/100/5 S 235

99 313 229 240 3700 0.00 11 - K150/100/5 S 235

100 314 231 79 3449 0.00 11 - K150/100/5 S 235

101 315 227 77 3452 0.00 11 - K150/100/5 S 235

102 316 228 242 2578 0.00 11 - K150/100/5 S 235

103 317 229 244 1698 0.00 11 - K150/100/5 S 235

104 318 233 243 1706 0.00 11 - K150/100/5 S 235

105 319 232 241 2571 0.00 11 - K150/100/5 S 235

106 320 245 246 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

107 321 247 248 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

108 322 245 247 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

109 323 228 295 420 0.00 8 - K160/80/4 S 235

324 295 246 1259 0.00 8 - K160/80/4 S 235

325 246 294 159 0.00 8 - K160/80/4 S 235

326 294 293 1435 0.00 8 - K160/80/4 S 235

327 293 248 84 0.00 8 - K160/80/4 S 235

110 328 260 262 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

111 329 233 291 923 0.00 8 - K160/80/4 S 235

330 291 263 755 0.00 8 - K160/80/4 S 235

112 331 252 264 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

113 332 250 264 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

114 333 252 254 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

115 334 254 250 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

116 335 250 239 2062 0.00 9 - K160/80/4 S 235

117 336 264 265 2062 0.00 9 - K160/80/4 S 235

118 337 252 260 2106 0.00 9 - K160/80/4 S 235

119 338 264 262 2106 0.00 9 - K160/80/4 S 235

120 339 258 266 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

121 340 263 292 588 0.00 8 - K160/80/4 S 235

341 292 267 1091 0.00 8 - K160/80/4 S 235

122 342 260 258 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

123 343 262 266 1679 0.00 9 - K160/80/4 S 235

124 344 266 267 2104 0.00 9 - K160/80/4 S 235

125 345 262 248 2104 0.00 9 - K160/80/4 S 235

126 346 247 262 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

347 262 268 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

348 268 269 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

127 349 247 270 2571 0.00 6 - K100/100/4 S 235

128 350 248 271 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

351 271 272 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

352 272 273 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

129 353 248 274 2571 0.00 6 - K100/100/4 S 235

130 354 246 275 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

355 275 276 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

356 276 265 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

131 357 246 277 2571 0.00 6 - K100/100/4 S 235

132 358 245 255 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

359 255 264 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

360 264 278 1233 0.00 6 - K100/100/4 S 235

133 361 245 279 2571 0.00 6 - K100/100/4 S 235

134 362 274 270 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

363 270 279 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

364 279 277 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

365 277 274 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

135 366 271 262 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235
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makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

367 262 255 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

368 255 275 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

136 369 276 264 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

370 264 268 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

371 268 272 1679 0.00 6 - K100/100/4 S 235

137 372 267 248 1679 0.00 8 - K160/80/4 S 235

138 373 141 280 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

374 280 281 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

375 281 282 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

376 282 283 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

377 283 267 791 0.00 8 - K160/80/4 S 235

378 267 284 1187 0.00 8 - K160/80/4 S 235

379 284 285 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

380 285 286 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

381 286 287 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

382 287 288 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

383 288 289 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

384 289 140 989 0.00 8 - K160/80/4 S 235

139 385 289 298 951 0.00 8 - K160/80/4 S 235

140 386 288 297 1901 0.00 8 - K160/80/4 S 235

141 387 287 296 2852 0.00 8 - K160/80/4 S 235

142 388 286 295 3266 0.00 8 - K160/80/4 S 235

143 389 285 294 2263 0.00 8 - K160/80/4 S 235

144 390 284 293 1248 0.00 8 - K160/80/4 S 235

145 391 283 292 772 0.00 8 - K160/80/4 S 235

146 392 282 291 1723 0.00 8 - K160/80/4 S 235

147 393 281 290 2019 0.00 8 - K160/80/4 S 235

148 394 164 56 1577 0.00 3 - OBD (180,180) C22

149 395 317 318 2155 0.00 2 - OBD (210,210) C22

150 396 319 320 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

397 320 318 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

151 398 164 321 1000 0.00 3 - OBD (180,180) C22

399 321 322 993 0.00 3 - OBD (180,180) C22

152 400 319 164 5038 0.00 3 - OBD (180,180) C22

153 401 274 324 1583 0.00 6 - K100/100/4 S 235

154 402 279 323 1656 0.00 6 - K100/100/4 S 235

155 403 151 326 449 0.00 4 - OBD (180,180) C22

156 404 156 327 776 0.00 4 - OBD (180,180) C22

405 327 328 710 0.00 4 - OBD (180,180) C22

406 328 329 710 0.00 4 - OBD (180,180) C22

ProYezy

OBD (140,220)

140

2
2
0

 +y

 +z

ProYez 
. 1 - OBD (140,220)
Materiál : 18 - C22

A      : 3.080000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 1.242267e+008 mm^4 Iz     : 5.030667e+007 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 1.210378e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.129333e+006 mm^3 Welz   : 7.186666e+005 mm^3

Wply   : 1.694000e+006 mm^3 Wplz   : 1.078000e+006 mm^3
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A      : 3.080000e+004 mm^2

cy     : 70.00 mm cz     : 110.00 mm

iy     : 63.51 mm iz     : 40.41 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 720.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez

OBD (210,210)

210

2
1
0

 +y

 +z

ProYez 
. 2 - OBD (210,210)
Materiál : 18 - C22

A      : 4.410000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 1.620675e+008 mm^4 Iz     : 1.620675e+008 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 2.734403e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.543500e+006 mm^3 Welz   : 1.543500e+006 mm^3

Wply   : 2.315250e+006 mm^3 Wplz   : 2.315250e+006 mm^3

cy     : 105.00 mm cz     : 105.00 mm

iy     : 60.62 mm iz     : 60.62 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 840.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez

OBD (180,180)

180

1
8
0

 +y

 +z

ProYez 
. 3 - OBD (180,180)
Materiál : 18 - C22

A      : 3.240000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 8.748002e+007 mm^4 Iz     : 8.748002e+007 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 1.475962e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 9.720001e+005 mm^3 Welz   : 9.720001e+005 mm^3

Wply   : 1.458000e+006 mm^3 Wplz   : 1.458000e+006 mm^3

cy     : 90.00 mm cz     : 90.00 mm

iy     : 51.96 mm iz     : 51.96 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 720.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez
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OBD (180,180)

180

1
8
0

 +y

 +z

ProYez 
. 4 - OBD (180,180)
Materiál : 18 - C22

A      : 3.240000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 8.748002e+007 mm^4 Iz     : 8.748002e+007 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 1.475962e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 9.720001e+005 mm^3 Welz   : 9.720001e+005 mm^3

Wply   : 1.458000e+006 mm^3 Wplz   : 1.458000e+006 mm^3

cy     : 90.00 mm cz     : 90.00 mm

iy     : 51.96 mm iz     : 51.96 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 720.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez

OBD (140,140)

140

14
0

 +y

 +z

ProYez 
. 5 - OBD (140,140)
Materiál : 18 - C22

A      : 1.960000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 3.201333e+007 mm^4 Iz     : 3.201333e+007 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 5.401290e+007 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 4.573333e+005 mm^3 Welz   : 4.573333e+005 mm^3

Wply   : 6.860000e+005 mm^3 Wplz   : 6.860000e+005 mm^3

cy     : 70.00 mm cz     : 70.00 mm

iy     : 40.41 mm iz     : 40.41 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 560.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez

K100/100/4

1
0
0

100

4

 +y

 +z

ProYez 
. 6 - K100/100/4
Materiál : 10 - S 235

A      : 1.520000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.500 Az/A   : 0.500

Iy     : 2.360000e+006 mm^4 Iz     : 2.360000e+006 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 3.570000e+006 mm^4
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A      : 1.520000e+003 mm^2

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 4.720000e+004 mm^3 Welz   : 4.720000e+004 mm^3

Wply   : 5.531344e+004 mm^3 Wplz   : 5.531344e+004 mm^3

cy     : 50.00 mm cz     : 50.00 mm

iy     : 39.40 mm iz     : 39.40 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 400.00 mm

Druh posudku : Obdélníkové uzavYené proYezy

Výška 100.00 mm ŠíYka 100.00 mm

Tloušeka stojiny 4.00 mm

OBD (200,220)

200

2
2
0

 +y

 +z

ProYez 
. 7 - OBD (200,220)
Materiál : 18 - C22

A      : 4.400000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 1.774667e+008 mm^4 Iz     : 1.466667e+008 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 2.698960e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.613333e+006 mm^3 Welz   : 1.466667e+006 mm^3

Wply   : 2.420000e+006 mm^3 Wplz   : 2.200000e+006 mm^3

cy     : 100.00 mm cz     : 110.00 mm

iy     : 63.51 mm iz     : 57.74 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 840.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez

K160/80/4

1
6
0

80

4

 +y

 +z

ProYez 
. 8 - K160/80/4
Materiál : 10 - S 235

A      : 1.820000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.333 Az/A   : 0.667

Iy     : 6.240000e+006 mm^4 Iz     : 2.100000e+006 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 4.930000e+006 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 7.800000e+004 mm^3 Welz   : 5.240000e+004 mm^3

Wply   : 9.611344e+004 mm^3 Wplz   : 5.899344e+004 mm^3

cy     : 40.00 mm cz     : 80.00 mm

iy     : 58.55 mm iz     : 33.97 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 480.00 mm
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Druh posudku : Obdélníkové uzavYené proYezy

Výška 160.00 mm ŠíYka 80.00 mm

Tloušeka stojiny 4.00 mm

K160/80/4

1
6
0

80

4

 +y

 +z

ProYez 
. 9 - K160/80/4
Materiál : 10 - S 235

A      : 1.820000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.333 Az/A   : 0.667

Iy     : 6.240000e+006 mm^4 Iz     : 2.100000e+006 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 4.930000e+006 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 7.800000e+004 mm^3 Welz   : 5.240000e+004 mm^3

Wply   : 9.611344e+004 mm^3 Wplz   : 5.899344e+004 mm^3

cy     : 40.00 mm cz     : 80.00 mm

iy     : 58.55 mm iz     : 33.97 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 480.00 mm

Druh posudku : Obdélníkové uzavYené proYezy

Výška 160.00 mm ŠíYka 80.00 mm

Tloušeka stojiny 4.00 mm

OBD (180,240)

180

24
0

 +y

 +z

ProYez 
. 10 - OBD (180,240)
Materiál : 18 - C22

A      : 4.320000e+004 mm^2

Ay/A   : 1.000 Az/A   : 1.000

Iy     : 2.073600e+008 mm^4 Iz     : 1.166400e+008 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 2.509626e+008 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.728000e+006 mm^3 Welz   : 1.296000e+006 mm^3

Wply   : 2.592000e+006 mm^3 Wplz   : 1.944000e+006 mm^3

cy     : 90.00 mm cz     : 120.00 mm

iy     : 69.28 mm iz     : 51.96 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 840.00 mm

Druh posudku : Netypický proYez
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K150/100/5

1
5
0

100

5

 +y

 +z

ProYez 
. 11 - K150/100/5
Materiál : 10 - S 235

A      : 2.400000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.400 Az/A   : 0.600

Iy     : 7.550000e+006 mm^4 Iz     : 4.000000e+006 mm^4

Iyz    : -2.812600e-008 mm^4 It     : 8.070000e+006 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.010000e+005 mm^3 Welz   : 7.990000e+004 mm^3

Wply   : 1.214716e+005 mm^3 Wplz   : 9.147157e+004 mm^3

cy     : 50.00 mm cz     : 75.00 mm

iy     : 56.09 mm iz     : 40.82 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 500.00 mm

Druh posudku : Obdélníkové uzavYené proYezy

Výška 150.00 mm ŠíYka 100.00 mm

Tloušeka stojiny 5.00 mm

K160/120/4

1
6
0

120

4

 +y

 +z

ProYez 
. 12 - K160/120/4
Materiál : 10 - S 235

A      : 2.176000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.429 Az/A   : 0.571

Iy     : 8.180868e+006 mm^4 Iz     : 5.242570e+006 mm^4

Iyz    : -1.375767e-008 mm^4 It     : 9.631330e+006 mm^4

Iw     : 0.000000e+000 mm^6

Wely   : 1.022608e+005 mm^3 Welz   : 8.737617e+004 mm^3

Wply   : 1.210734e+005 mm^3 Wplz   : 9.931345e+004 mm^3

cy     : 60.00 mm cz     : 80.00 mm

iy     : 61.32 mm iz     : 49.08 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 560.00 mm

Druh posudku : Obdélníkové uzavYené proYezy

Výška 160.00 mm ŠíYka 120.00 mm

Tloušeka stojiny 4.00 mm

Tuhé vazby
uzel závisí na typ uzel závisí na typ

2 157 Tuhá - Kloub 3 146 Tuhá - Kloub

6 158 Tuhá - Kloub 7 147 Tuhá - Kloub

10 159 Tuhá - Kloub 11 149 Tuhá - Kloub
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uzel závisí na typ uzel závisí na typ

14 160 Tuhá - Kloub 15 150 Tuhá - Kloub

18 161 Tuhá - Kloub 21 162 Tuhá - Kloub

24 163 Tuhá - Kloub 32 166 Tuhá - Kloub

35 167 Tuhá - Kloub 38 168 Tuhá - Kloub

41 169 Tuhá - Kloub 42 155 Tuhá - Kloub

45 170 Tuhá - Kloub 46 154 Tuhá - Kloub

50 171 Tuhá - Kloub 51 152 Tuhá - Kloub

58 165 Tuhá - Kloub 80 151 Tuhá - Kloub

81 156 Tuhá - Kloub 88 188 Tuhá - Kloub

89 172 Tuhá - Kloub 91 189 Tuhá - Kloub

92 173 Tuhá - Kloub 94 190 Tuhá - Kloub

95 174 Tuhá - Kloub 97 191 Tuhá - Kloub

98 175 Tuhá - Kloub 100 192 Tuhá - Kloub

101 176 Tuhá - Kloub 103 193 Tuhá - Kloub

104 177 Tuhá - Kloub 106 194 Tuhá - Kloub

107 178 Tuhá - Kloub 109 195 Tuhá - Kloub

110 179 Tuhá - Kloub 112 196 Tuhá - Kloub

113 180 Tuhá - Kloub 115 197 Tuhá - Kloub

116 181 Tuhá - Kloub 118 198 Tuhá - Kloub

119 182 Tuhá - Kloub 121 199 Tuhá - Kloub

122 183 Tuhá - Kloub 124 200 Tuhá - Kloub

125 184 Tuhá - Kloub 127 201 Tuhá - Kloub

128 185 Tuhá - Kloub 130 202 Tuhá - Kloub

131 186 Tuhá - Kloub 133 203 Tuhá - Kloub

134 187 Tuhá - Kloub 142 188 Tuhá - Kloub

145 146 Tuhá - Kloub 204 192 Tuhá - Kloub

207 326 Tuhá - Kloub 208 203 Tuhá - Kloub

211 152 Tuhá - Kloub 212 198 Tuhá - Kloub

317 325 Tuhá - Kloub 329 215 Tuhá - Kloub

Klouby
prut makro typ poz

1 fiy za


2 fiy za


3 fiy za


4 fiy za


4 fiy kon

5 fiy za


5 fiy kon

6 fiy za


6 fiy kon

7 fiy za


7 fiy kon

8 fiy za


8 fiy kon

9 fiy za


9 fiy kon

10 fiy za


10 fiy kon

11 fiy za


11 fiy kon

12 fiy za


12 fiy kon

13 fiy za


13 fiy kon

14 fiy za


14 fiy kon

15 fiy za


16 fiy za


17 fiy za


17 fiy kon

18 fiy za


prut makro typ poz

18 fiy kon

19 fiy za


19 fiy kon

20 fiy za


20 fiy kon

21 fiy za


21 fiy kon

22 fiy za


22 fiy kon

23 fiy za


23 fiy kon

24 fiy za


24 fiy kon

25 fiy za


25 fiy kon

26 fiy za


26 fiy kon

27 fiy za


27 fiy kon

28 fiy za


28 fiy kon

29 fiy za


29 fiy kon

30 fiy za


30 fiy kon

31 fiy za


31 fiy kon

32 fiy za


32 fiy kon

33 fiy za


prut makro typ poz

33 fiy kon

34 fiy za


34 fiy kon

37 fiy za


37 fiy kon

38 fiy kon

39 fiy kon

40 fiy kon

41 fiy kon

42 fiy kon

43 fiy kon

44 fiy kon

45 fiy kon

46 fiy kon

47 fiy kon

48 fiy kon

49 fiy kon

50 fiy kon

51 fiy kon

52 fiy kon

53 fiy kon

54 fiy kon

55 fiy kon

56 fiy kon

57 fiy kon

60 fiyfiz za


60 fiyfiz kon

61 fiyfiz za


61 fiyfiz kon

67 fiy za
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prut makro typ poz

67 fiy kon

70 fiyfiz za


70 fiyfiz kon

71 fiyfiz za


71 fiyfiz kon

72 fiy za


72 fiy kon

75 fiyfiz za


75 fiyfiz kon

76 fiyfiz za


76 fiyfiz kon

77 fiy za


77 fiy kon

80 fiyfiz za


80 fiyfiz kon

81 fiyfiz za


81 fiyfiz kon

82 fiy za


82 fiy kon

150 fiyfiz za


150 fiyfiz kon

152 fiy za


152 fiy kon

166 fiy kon

167 fiy za


185 fiy za


188 fiy kon

189 fiy za


191 fiy kon

194 fiy kon

prut makro typ poz

195 fiy za


199 fiy kon

200 fiy za


203 fiy kon

204 fiy za


208 fiy za


210 fiy kon

211 fiy za


215 fiy kon

247 fiy kon

248 fiy za


254 fiy kon

255 fiy za


261 fiy kon

262 fiy za


268 fiy za


fiy kon

269 fiy za


fiy kon

270 fiy za


fiy kon

271 fiy za


fiy kon

272 fiy za


fiy kon

273 fiy za


fiy kon

274 fiy za


fiy kon

275 fiy za


prut makro typ poz

fiy kon

276 fiy za


fiy kon

277 fiy za


fiy kon

192 fiy za


278 fiy za


fiy kon

279 fiy za


fiy kon

385 fiy za


fiy kon

386 fiy za


fiy kon

387 fiy za


fiy kon

388 fiy za


fiy kon

389 fiy za


fiy kon

390 fiy za


fiy kon

391 fiy za


fiy kon

392 fiy za


fiy kon

393 fiy za


fiy kon

395 fiy kon

207 fiy kon

Podpory
podpora uzel typ Velikost

mm

1 140 Z 0.00

2 141 Z 0.00

3 142 XYZ 0.00

4 143 XYZ 0.00

5 144 XYZ 0.00

6 145 XYZ 0.00

7 147 Z 0.00

8 149 Z 0.00

9 151 Z 0.00

10 154 Z 0.00

11 155 Z 0.00

12 189 Z 0.00

13 190 Z 0.00

14 191 Z 0.00

15 192 Z 0.00

16 193 Z 0.00

17 194 Z 0.00

18 195 Z 0.00

19 197 Z 0.00

20 198 Z 0.00

podpora uzel typ Velikost
mm

21 199 Z 0.00

22 200 Z 0.00

23 201 Z 0.00

24 202 Z 0.00

25 204 XYZ 0.00

26 205 XYZ 0.00

27 206 XYZ 0.00

28 207 XYZ 0.00

29 208 XYZ 0.00

30 209 XYZ 0.00

31 210 XYZ 0.00

32 211 XYZ 0.00

33 212 XYZ 0.00

34 213 XYZ 0.00

35 214 XYZ 0.00

36 215 XYZ 0.00

37 225 XYZ 0.00

38 235 XYZ 0.00

39 236 XYZ 0.00

40 237 XYZ 0.00

podpora uzel typ Velikost
mm

41 238 XYZ 0.00

42 239 XYZ 0.00

43 240 XYZ 0.00

44 265 XYZ 0.00

45 267 Z 0.00

46 269 XYZ 0.00

47 273 XYZ 0.00

48 278 XYZ 0.00

49 280 Z 0.00

50 282 Z 0.00

51 285 Z 0.00

52 287 Z 0.00

53 289 Z 0.00

54 317 XYZ 0.00

55 318 XYZ 0.00

56 322 XYZ 0.00

57 327 Z 0.00

58 328 Z 0.00

Zat�žovací stavy
Stav Jméno Popis

1 vlastna tiaz Vlastní váha. Sm�r -Z

2 skladba Stálé - Zatížení
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Stav Jméno Popis

3 sneh Nahodilé - sneh  Výb�r.

4 užito
né Nahodilé - užito
né

5 vietor pozd;žny Nahodilé - vietor

Zaeažovací stav 
.2

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0
-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0
-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0-2.0

-2.0-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

-2.0-2.0-2.0

-2.0-2.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0
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Zaeažovací stav 
.3

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

Zaeažovací stav 
.4

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0
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Zaeažovací stav 
.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

-0.3

-0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.7

-0.7
-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

Skupina nahodilých zatížení
Jméno Popis

sneh Výb�r. EC1 - typ zatížení Sníh

užito
né EC1 - typ zatížení Kat C : shromaždišt�

vietor EC1 - typ zatížení Vítr

Zat�žovací stav 
ís. 2 - spojitá zatížení
makro typ dx

mm
exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

1 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

2 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

3 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

4 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

5 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

6 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

7 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

8 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

9 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

10 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

11 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

12 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

13 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

14 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

15 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

16 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

17 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

18 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

19 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

20 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

21 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

22 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

23 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

24 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

25 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

26 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

27 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

28 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

29 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

30 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

31 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

32 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

33 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

34 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

35 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

36 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

40 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

41 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

42 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

43 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

44 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

45 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

46 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

47 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

48 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

49 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

50 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

51 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

52 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

53 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

54 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

55 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

56 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.00
-1.00

92 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

93 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

112 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

113 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

114 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

115 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

116 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

117 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

118 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

119 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

120 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

122 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

123 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

124 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

125 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-2.00
-2.00

139 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

140 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

141 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

142 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

143 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

144 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

145 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

146 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

147 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-4.00
-4.00

Zat�žovací stav 
ís. 3 - spojitá zatížení
makro typ dx

mm
exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

1 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

2 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

3 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

4 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

5 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

6 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

7 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

8 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

9 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

10 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

11 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

12 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

13 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

14 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

15 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

16 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

17 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

18 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

19 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

20 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

21 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

22 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

23 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

24 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

25 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

26 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

27 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

28 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

29 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

30 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

31 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

32 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

33 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

34 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

40 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

41 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

42 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

43 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

44 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

45 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

46 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

47 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

48 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

49 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

50 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

51 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

52 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

53 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

54 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

55 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

56 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.83
-0.83

Zat�žovací stav 
ís. 4 - spojitá zatížení
makro typ dx

mm
exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

92 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

93 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

110 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

112 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

115 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

116 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

117 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

118 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

119 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

120 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

124 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

125 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

137 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-1.50
-1.50

139 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

140 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

141 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

142 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

143 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

144 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

145 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

146 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

147 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
proj

0.00
0.00

0.00
0.00

-3.00
-3.00

Zat�žovací stav 
ís. 5 - spojitá zatížení
makro typ dx

mm
exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

1 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

2 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

3 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

4 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

5 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

6 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

7 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

8 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

9 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

10 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

11 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

12 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

13 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

14 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

15 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

16 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

17 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

18 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

19 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

20 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

21 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

22 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

23 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

24 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

25 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

26 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

27 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

28 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

29 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

30 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

31 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

32 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

33 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

34 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.33
-0.33

40 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

41 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

42 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

43 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33
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makro typ dx
mm

exY
mm

exZ
mm

X za

  kon

Y za

  kon

Z za

  kon

44 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

45 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

46 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

47 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

48 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

49 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

50 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

51 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

52 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

53 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

54 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

55 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

56 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 lok
dél

0.00
0.00

0.00
0.00

0.33
0.33

91 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

94 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

95 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

96 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

97 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

98 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

99 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

100 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

101 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

102 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

103 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.50
-0.50

0.00
0.00

0.00
0.00

104 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

105 síla
kN/m

0.00  rel
1.00

0.00 0.00 glo
dél

-0.66
-0.66

0.00
0.00

0.00
0.00

Kombinace
Kombi Norma Stav sou
.

1. EC - únosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba 1.00

3 sneh 1.00

4 užito
né 1.00

5 vietor pozd;žny 1.00

Kombi Norma Stav sou
.

2. EC - použitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 skladba 1.00

3 sneh 1.00

4 užito
né 1.00

5 vietor pozd;žny 1.00

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2
2 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3
3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3
4 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4
5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS4
6 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS5
7 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS5
8 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5
9 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5
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Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3
3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4
4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS5
5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Výpis všech zat�ž. kombinací na únosnost
1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2
3/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3
4/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4
5/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS5
6/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS3
7/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4
8/ 7 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5
9/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3
10/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4
11/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS5
12/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3
13/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS4
14/ 6 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5
15/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4
16/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5
17/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS5
18/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4
19/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5
20/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS4+1.35*ZS5
21/ 9 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS5
22/ 8 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+1.35*ZS5

Výpis všech zat�ž. kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3
3/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4
4/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS5
5/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3
6/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4
7/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5
8/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4
9/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5
10/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS4+0.90*ZS5
11/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS5

Vzp�rná délka
prut k y k z k yz k ltb swayY swayZ poz. zatížení k kw

1 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

2 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

3 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

4 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

5 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

6 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

7 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

8 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

10 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

11 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

12 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

13 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

14 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

15 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

16 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

17 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

18 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

19 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

20 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

21 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

22 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

23 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

24 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

25 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

26 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

27 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

28 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

29 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

30 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

31 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0
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prut k y k z k yz k ltb swayY swayZ poz. zatížení k kw

33 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

34 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

35 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

36 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

37 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

38 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

39 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

40 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

41 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

42 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

44 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

46 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

47 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

48 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

49 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

50 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

51 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

52 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

53 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

54 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

55 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

56 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

116 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

117 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

118 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

119 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

120 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

121 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

122 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

123 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

124 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

125 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

126 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

127 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

128 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

129 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

130 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

131 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

132 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

133 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

134 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

135 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

136 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

137 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

138 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

139 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

140 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

141 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

142 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

143 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

144 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

145 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

146 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

147 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

148 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

149 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

150 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

151 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

152 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

153 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

154 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

155 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

156 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

157 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

158 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0
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prut k y k z k yz k ltb swayY swayZ poz. zatížení k kw

159 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

160 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

161 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

162 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

163 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

43 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

45 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

9 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

32 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

164 1.00 0.30 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

169 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

171 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

246 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

250 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

252 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

253 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

257 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

259 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

260 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

264 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

266 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

267 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

265 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

263 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

258 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

256 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

251 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

249 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

170 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

168 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

268 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

269 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

270 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

271 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

272 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

273 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

274 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

275 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

276 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

277 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

278 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

279 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

394 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

396 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

397 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

398 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

399 1.00 2.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

400 1.00 1.00 0.00 0.00 1 0 stYed 1.0 1.0

Protokol o výpo
tu.

Lineární výpo
et
Po
et 2D prvko 
Po
et 1D prvko
Po
et uzlo sít�
Po
et rovnic

0
406
329
1974

Zat�žovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 skladba

ZS 3 sneh

ZS 4 užito
né

ZS 5 vietor pozd;žny

Spušt�ní výpo
tu 05.09.2023 16:24
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Po
et 2D prvko 
Po
et 1D prvko
Po
et uzlo sít�
Po
et rovnic

0
406
329
1974

Konec výpo
tu 05.09.2023 16:24

Suma zatížení a reakcí.
X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 -0.0 -76.3

reakce 0.0 0.0 76.3

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -430.2

reakce -0.0 -0.0 430.2

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    3 zatížení -0.0 0.0 -174.5

reakce 0.0 -0.0 174.5

X Y Z

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    4 zatížení 0.0 0.0 -103.8

reakce -0.0 -0.0 103.8

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    5 zatížení -39.0 -7.4 52.1

reakce 39.0 7.4 -52.1

kontakt 0.0 0.0 0.0

Reakce. Únos. kombi : 1/22
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Deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : 1/11
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EC 5. ProYez - 1 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 1 - OBD (140,220)

Makro :24 Prut :46 L=6.311mm Pr. : 1 - OBD (140,220)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=19 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla -6.5[kN] 0.0[kN] 9.4[kN] -0.0[kNm] -10.8[kNm] -0.0[kNm]

Návrhové nap�tí -0.2[MPa] 0.0[MPa] 0.5[MPa] 0.0[MPa] -9.6[MPa] 0.1[MPa]

Limitní nap�tí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.02 0.00 0.27 0.00 0.63 0.00

Ohyb : 0.63 (5.1.6a)
Smyk : 0.27 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.63 (5.1.10a)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.68 (5.2.1f)

kcy=0.30 kcz=0.87
Ohyb (5.2.2) : 0.63

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.68 - proYez vyhovuje.

EC 5. ProYez - 2 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.
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ProYez : 2 - OBD (210,210)

Makro :73 Prut :254 L=2.155mm Pr. : 2 - OBD (210,210)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=2155.000mm kombi únos.=19 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla 0.0[kN] 0.3[kN] -0.2[kN] -0.0[kNm] -0.0[kNm] 0.6[kNm]

Návrhové nap�tí 0.0[MPa] 0.0[MPa] -0.0[MPa] 0.0[MPa] -0.0[MPa] -0.4[MPa]

Limitní nap�tí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02

šíYka 0.00 (5.1.2)
Ohyb : 0.02 (5.1.6b)
Smyk : 0.01 (5.1.7.1)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.02 (5.2.1e)

kcy=0.96 kcz=0.99
Ohyb (5.2.2) : 0.02

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.02 - proYez vyhovuje.

EC 5. ProYez - 3 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 3 - OBD (180,180)

Makro :76 Prut :259 L=0.993mm Pr. : 3 - OBD (180,180)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=19 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla -33.3[kN] 1.8[kN] -5.8[kN] 0.1[kNm] 5.8[kNm] -1.8[kNm]

Návrhové nap�tí -1.0[MPa] 0.1[MPa] -0.3[MPa] 0.0[MPa] 6.0[MPa] 1.9[MPa]

Limitní nap�tí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.07 0.05 0.16 0.00 0.39 0.12

Ohyb : 0.48 (5.1.6a)
Smyk : 0.16 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.48 (5.1.10a)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.55 (5.2.1f)

kcy=1.04 kcz=0.95
Ohyb (5.2.2) : 0.48

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.55 - proYez vyhovuje.

EC 5. ProYez - 4 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 4 - OBD (180,180)

Makro :155 Prut :403 L=0.449mm Pr. : 4 - OBD (180,180)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=22 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla 22.7[kN] 1.1[kN] 27.4[kN] 0.3[kNm] -6.3[kNm] -0.5[kNm]
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N Vy Vz Mx My Mz

Návrhové nap�tí 0.7[MPa] 0.1[MPa] 1.3[MPa] 0.0[MPa] -6.5[MPa] 0.5[MPa]

Limitní nap�tí 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.08 0.03 0.76 0.00 0.43 0.03

Ohyb : 0.45 (5.1.6a)
Smyk : 0.76 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.53 (5.1.9a)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.45 (5.2.1f)

kcy=1.06 kcz=1.08
Ohyb (5.2.2) : 0.45

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.80 - proYez vyhovuje.

EC 5. ProYez - 5 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 5 - OBD (140,140)

Makro :88 Prut :276 L=1.188mm Pr. : 5 - OBD (140,140)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=22 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla -19.4[kN] 4.3[kN] 0.0[kN] 0.6[kNm] -0.0[kNm] -4.5[kNm]

Návrhové nap�tí -1.0[MPa] 0.3[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] -0.0[MPa] 9.8[MPa]

Limitní nap�tí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.07 0.20 0.00 0.00 0.00 0.64

Ohyb : 0.64 (5.1.6b)
Smyk : 0.20 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.65 (5.1.10b)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.71 (5.2.1e)

kcy=1.00 kcz=1.00
Ohyb (5.2.2) : 0.64

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.71 - proYez vyhovuje.

EC3. ProYez - 6 vše. KÚ vše.

Posouzení EC3
ProYez : 6 - K100/100/4

Makro 133 Prut 361 K100/100/4 S 235 Únos. kom 12 0.44

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

-18.12 -0.01 0.17 -0.00 -0.19 0.03

Kritický posudek v míst� 0.00 m 

Parametry vzp�ru yy zz

typ posuvné neposuvné

Štíhlost 240.41 39.67

Redukovaná štíhlost 2.56 0.42

Vzp�r. kYivka a a

Parametry vzp�ru yy zz

Imperfekce 0.21 0.21

Reduk
ní sou
initel 0.14 0.95

Délka 2.57 2.57 m

Sou
initel vzp�ru 3.68 0.61
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Parametry vzp�ru yy zz

Vzp�rná délka 9.47 1.56 m

Parametry vzp�ru yy zz

Kritické Eulerovo zatížení 54.51 2001.95 kN

Upozorn�ní : štíhlost 240.41 je v�tší než 200.00 !

LTB

Délka klopení 2.57 m

k 1.00

kw 1.00

C1 2.69

C2 0.00

C3 0.68

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1

Vz 0.00 < 1

M 0.00 < 1

Stabilitní posudek

Vzp�r 0.40 < 1

Prostorový vzp�r 0.42 < 1

Klopení 0.02 < 1

Tlak + moment 0.41 < 1

Tlak + klopení 0.44 < 1

EC 5. ProYez - 7 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 7 - OBD (200,220)

Makro :38 Prut :88 L=0.062mm Pr. : 7 - OBD (200,220)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=22 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla -8.4[kN] 12.7[kN] 17.5[kN] -1.4[kNm] 1.1[kNm] 0.4[kNm]

Návrhové nap�tí -0.2[MPa] 0.4[MPa] 0.6[MPa] 0.0[MPa] 0.7[MPa] -0.3[MPa]

Limitní nap�tí 13.8[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.01 0.26 0.36 0.00 0.04 0.02

Ohyb : 0.06 (5.1.6a)
Smyk : 0.36 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tlak + ohyb : 0.06 (5.1.10a)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.07 (5.2.1f)

kcy=1.07 kcz=1.11
Ohyb (5.2.2) : 0.06

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.62 - proYez vyhovuje.

EC3. ProYez - 8 vše. KÚ vše.

Posouzení EC3
ProYez : 8 - K160/80/4

Makro 142 Prut 388 K160/80/4 S 235 Únos. kom 13 0.66
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NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

-0.02 -0.02 -0.00 -0.01 13.45 -0.00

Kritický posudek v míst� 1.63 m 

Parametry vzp�ru yy zz

typ posuvné neposuvné

Štíhlost 55.79 70.59

Redukovaná štíhlost 0.59 0.75

Vzp�r. kYivka a a

Imperfekce 0.21 0.21

Parametry vzp�ru yy zz

Reduk
ní sou
initel 0.89 0.82

Délka 3.27 3.27 m

Sou
initel vzp�ru 1.00 0.73

Vzp�rná délka 3.27 2.40 m

Kritické Eulerovo zatížení 1212.15 757.00 kN

LTB

Délka klopení 3.27 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.13

C2 0.45

C3 0.53

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1

M 0.50 < 1

Stabilitní posudek

Vzp�r 0.00 < 1

Prostorový vzp�r 0.00 < 1

Klopení 0.65 < 1

Tlak + moment 0.66 < 1

Tlak + klopení 0.66 < 1

EC3. ProYez - 9 vše. KÚ vše.

Posouzení EC3
ProYez : 9 - K160/80/4

Makro 115 Prut 334 K160/80/4 S 235 Únos. kom 20 0.23

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

-5.55 -0.24 -7.90 -0.00 -4.02 -0.19

Kritický posudek v míst� 1.68 m 

Parametry vzp�ru yy zz

typ posuvné neposuvné

Štíhlost 39.12 28.12

Redukovaná štíhlost 0.42 0.30

Vzp�r. kYivka a a

Imperfekce 0.21 0.21

Parametry vzp�ru yy zz

Reduk
ní sou
initel 0.95 0.98

Délka 1.68 1.68 m

Sou
initel vzp�ru 1.36 0.57

Vzp�rná délka 2.29 0.96 m

Kritické Eulerovo zatížení 2464.41 4768.83 kN

LTB

Délka klopení 1.68 m

k 1.00

kw 1.00

C1 2.17
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LTB

C2 0.14

C3 0.85

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vy 0.00 < 1

Vz 0.05 < 1

M 0.07 < 1

Stabilitní posudek

Vzp�r 0.02 < 1

Prostorový vzp�r 0.02 < 1

Klopení 0.20 < 1

Tlak + moment 0.23 < 1

Tlak + klopení 0.23 < 1

EC 5. ProYez - 10 vše. KÚ vše.

EUROCODE 5 - NÁVRH DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.
Standardní výpis, globální extrémy.

ProYez : 10 - OBD (180,240)

Makro :65 Prut :203 L=0.780mm Pr. : 10 - OBD (180,240)
Materiál : C22
TYída vlhkosti : 1
gamma m =1.30 k m =0.70 (obdélník)
Yez=0.010mm kombi únos.=22 k mod = 0.90

Posudek únosnosti

N Vy Vz Mx My Mz

Návrhová síla 19.9[kN] -11.4[kN] 7.0[kN] -1.5[kNm] -5.4[kNm] 2.5[kNm]

Návrhové nap�tí 0.5[MPa] -0.4[MPa] 0.2[MPa] 0.0[MPa] -3.1[MPa] -2.0[MPa]

Limitní nap�tí 9.0[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 1.7[MPa] 15.2[MPa] 15.2[MPa]

Jedn. posudek 0.05 0.24 0.15 0.00 0.21 0.13

Ohyb : 0.30 (5.1.6a)
Smyk : 0.24 (5.1.7.1)
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00 (5.1.8)
Tah + ohyb : 0.35 (5.1.9a)

Posudek stability
Tlak (5.2.1) : 0.30 (5.2.1f)

kcy=1.02 kcz=1.06
Ohyb (5.2.2) : 0.30

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.39 - proYez vyhovuje.

EC3. ProYez - 11 vše. KÚ vše.

Posouzení EC3
ProYez : 11 - K150/100/5

Makro 96 Prut 304 K150/100/5 S 235 Únos. kom 22 0.48

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

-46.31 -6.27 -6.69 -0.23 3.85 4.81

Kritický posudek v míst� 0.00 m 

Parametry vzp�ru yy zz

typ posuvné neposuvné

Parametry vzp�ru yy zz

Štíhlost 26.27 22.22
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Parametry vzp�ru yy zz

Redukovaná štíhlost 0.28 0.24

Vzp�r. kYivka a a

Imperfekce 0.21 0.21

Reduk
ní sou
initel 0.98 0.99

Parametry vzp�ru yy zz

Délka 1.23 1.23 m

Sou
initel vzp�ru 1.19 0.74

Vzp�rná délka 1.47 0.91 m

Kritické Eulerovo zatížení 7206.33 10078.44 kN

LTB

Délka klopení 1.23 m

k 1.00

kw 1.00

C1 2.62

C2 0.02

C3 0.68

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vy 0.05 < 1

Vz 0.04 < 1

M 0.14 < 1

Stabilitní posudek

Vzp�r 0.09 < 1

Prostorový vzp�r 0.09 < 1

Klopení 0.15 < 1

Tlak + moment 0.48 < 1

Tlak + klopení 0.48 < 1

EC3. ProYez - 12 vše. KÚ vše.

Posouzení EC3
ProYez : 12 - K160/120/4

Makro 36 Prut 72 K160/120/4 S 235 Únos. kom 19 0.56

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

-8.29 -8.25 -25.31 5.57 -7.32 -3.35

Kritický posudek v míst� 0.06 m 

Parametry vzp�ru yy zz

typ posuvné neposuvné

Štíhlost 5.42 1.17

Redukovaná štíhlost 0.06 0.01

Vzp�r. kYivka a a

Imperfekce 0.21 0.21

Parametry vzp�ru yy zz

Reduk
ní sou
initel 1.00 1.00

Délka 0.06 0.06 m

Sou
initel vzp�ru 5.78 1.00

Vzp�rná délka 0.33 0.06 m

Kritické Eulerovo zatížení 153738.92 3297488.56 kN

LTB

Délka klopení 0.06 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.09

C2 0.00

C3 1.00

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vy 0.07 < 1

Vz 0.17 < 1
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POSUDEK ÚNOSNOSTI

M 0.56 < 1

Stabilitní posudek

Vzp�r 0.02 < 1

Prostorový vzp�r 0.02 < 1

Klopení 0.28 < 1

Tlak + moment 0.46 < 1

Tlak + klopení 0.46 < 1
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Základní data
Typ konstrukce : Obecný XYZ

Po
et uzlo : 3

Po
et pruto : 2

Po
et maker 1D: 1

Po
et linií : 0

Po
et 2D maker : 0

Po
et proYezo : 1

Po
et stavo : 2

Po
et materiálo: 1

Materiál
Jméno

S 235

Pevnost v tahu 360.000 MPa

Mez kluzu 235.000 MPa

Modul E 210000.00 MPa

Poissonov sou
. 0.30

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 1.2e-005 mm/mm.K

Výpis materiálu
Skupina pruto :
1/2


ís. Jméno jakost jednotková hmotnost 
kg/mm

délka
mm

váha
kg

1 HEA220 S 235 0.05 5700.00 287.71

Celková hmotnost konstrukce : 287.71 kg
Nát�rová plocha : 7330199.90 mm^2

Uzly

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

1 0 1000 0

2 2600 1000 0

3 5700 1000 0

Pruty

makro prut uzel 1 uzel 2 délka
mm

Rx
deg

proYez jakost

1 1 1 2 2600 0.00 1 - HEA220 S 235

2 2 3 3100 0.00 1 - HEA220 S 235

ProYezy
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HEA220

 +y

 +z

ProYez 
. 1 - HEA220
Materiál : 10 - S 235

A      : 6.430000e+003 mm^2

Ay/A   : 0.651 Az/A   : 0.203

Iy     : 5.410000e+007 mm^4 Iz     : 1.960000e+007 mm^4

Iyz    : 0.000000e+000 mm^4 It     : 2.850000e+005 mm^4

Iw     : 1.938379e+011 mm^6

Wely   : 5.150000e+005 mm^3 Welz   : 1.780000e+005 mm^3

Wply   : 5.680000e+005 mm^3 Wplz   : 2.720000e+005 mm^3

cy     : 110.00 mm cz     : 105.00 mm

iy     : 91.73 mm iz     : 55.21 mm

dy     : 0.00 mm dz     : 0.00 mm

Obrys : 1286.00 mm

Druh posudku : proYez I

Výška 210.00 mm ŠíYka 220.00 mm

Tloušeka pásnice 11.00 mm Tloušeka stojiny 7.00 mm

Polom�r 18.00 mm

Podpory
podpora uzel typ Velikost

mm

3 1 XYZRxRz 0.00

4 3 YZRz 0.00

Zat�žovací stavy
Stav Jméno Popis

1 vlastna tiaz Vlastní váha. Sm�r -Z

2 reakcia krov Stálé - Zatížení
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Reakcia hornej stavby

-62.2

Zat�žovací stav 
ís. 2 - uzlová zatížení
uzel Fx

kN
Fy
kN

Fz
kN

Mx
kNm

My
kNm

Mz
kNm

2 0.00 0.00 -62.20 0.00 0.00 0.00

Kombinace
Kombi Norma Stav sou
.

1. EC - únosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 reakcia krov 1.00

2. EC - použitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 reakcia krov 1.00

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Výpis nebezpe
ných kombinací na únosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

Výpis nebezpe
ných kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Nelineární kombinace 
Kombi Skupina 

po
. deformací
dx

mm/m
dy

mm/m
Skupina 

po
. zakYivení
Stav sou
.

C 1 0 0.00 0.00 0 1 vlastna tiaz 1.35

0 0.00 0.00 0 2 reakcia krov 1.00
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Protokol o výpo
tu.

Lineární výpo
et
Po
et 2D prvko 
Po
et 1D prvko
Po
et uzlo sít�
Po
et rovnic

0
2
3
18

Zat�žovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 reakcia krov

Ohybová teorie Mindlin

Spušt�ní výpo
tu 02.10.2023 17:15

Konec výpo
tu 02.10.2023 17:15

Suma zatížení a reakcí.
X Y Z

zat. stav    1 zatížení 0.0 0.0 -2.9

reakce 0.0 0.0 2.9

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -62.2

reakce 0.0 0.0 62.2

kontakt 0.0 0.0 0.0

Nelineární výpo
et
Po
et 2D prvko 
Po
et 1D prvko
Po
et uzlo sít�
Po
et rovnic

0
2
3
18

Max. po
et iterací 50

Typ nelinearity lokální nelinearity

Ohybová teorie Mindlin

Number Combi Start End NoOfIteration

NK 1 02.10.2023 17:15 02.10.2023 17:15 1
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Deformace - uz na prutu(ech). Nel. kombi : 1

-22.5 -22.5

Reakce. Nel. kombi : 1

35.8

30.3
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EC3. ProYez - 1 vše. ZS vše.

Posouzení EC3
ProYez : 1 - HEA220

Makro 1 Prut 1 HEA220 S 235 Zat. stav 1 0.75

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

0.00 -0.00 34.00 -0.00 90.70 -0.00

Kritický posudek v míst� 2.60 m 

LTB

Délka klopení 2.60 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.88

C2 0.00

C3 0.94

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vz 0.13 < 1

M 0.75 < 1

Stabilitní posudek

Klopení 0.75 < 1

Tlak + moment 0.75 < 1

Tlak + klopení 0.75 < 1

Makro 1 Prut 2 HEA220 S 235 Zat. stav 1 0.75

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]

0.00 -0.00 -28.20 -0.00 90.70 -0.00

Kritický posudek v míst� 0.00 m 

LTB

Délka klopení 3.10 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.87

C2 0.00

C3 0.94

zatížení v t�žišti

POSUDEK ÚNOSNOSTI

Vz 0.11 < 1

M 0.75 < 1

Stabilitní posudek

Klopení 0.75 < 1

Tlak + moment 0.75 < 1

Tlak + klopení 0.75 < 1

Projekt : Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie
Popis : stropná výmena Strana: 7



PARÉ ¨.
Set No.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVALD`TUM

STAVBA

MIESTO STAVBY

OBSAH ZMENA¨˝SLO VÝKRESU

MIERKA

FORM`T¨AS�

OBJEKT

¨˝SLO Z`KAZKY

ZMENA POPIS / STUPEÒ PROJEKTU

STATIKA

Revision

Revision

OBJEDN`VATE…

-

Scale / Masstab

Size / Format

Project Number / Projektnummer

Structure / Bauwerk

Prepared / GezeichnetDescription / Beschreibung Date / Datum

Client / Auftraggeber

Project / Projekt

Statik
Structural

Part / Beruf

Plantitel
Drawing Name Drawing Number / Zeichnung Nr.

Engineer / GeprüftResponsible Engineer / Freigegeben

Site Location /Baustelle

0
12.2023 Ing. Jakub KA�¨`K

6×A4

0

VÝSTU�
A

B

C

VONKAJ�IE ROZMERY

UVEDENÉ ROZMERY PRÚTOV SÚ

KRYTIE

REINFORCEMENT

COVER

B500=10505 (R)

01

STAVIEB
STATIKA

www.statikastavieb.sk

e-mail: gazi@statikastavieb.sk

tel.fax: +421 55 6257559

ateliØr: RÆzusova 25, Ko�ice

965 01 �iar nad Hronom

LadomerskÆ Vieska 53

GAZi

GAZiSTATIKA STAVIEB, s.r.o

Tento dokument je du�evným vlastníctvom spoloŁnosti GAZi-Statika Stavieb. AkØko¾vek rozmno�ovanie jeho Łasti alebo celku, alebo vyu�itie obsahu tretími osobami je povolenØ len so sœhlasom majite¾a spoloŁnosti GAZi-Statika Stavieb.

This document is property of GAZi-Statika Stavieb company. Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority.

Ing. Jakub KA�¨`K

-

  PR˝SLU�NÝCH PROFESI˝, VZT A PODOBNE.

- PRESTUPY V Z`KLADOCH, PODLAHOVEJ DOSKE A STEN`CH OSADI� POD…A VÝKRESOV

POZN`MKA:

STN EN 206-1-C25/30-XC2-Cl0,4-Dmax 16BETÓN
CONCRETE

OTVORY/PRIERAZY V PODLAHE

SKLOPENÝ REZ - ZVISLÉ �B KON�TRUKCIE

SKLOPENÝ REZ - VODOROVNÉ �B KON�TRUKCIE

�B STENY/ST¯PY

STENY/ST¯PY Z DEBNIACICH TV`RNIC

LEGENDA:

-

TVAR A VÝSTU� Z`KLADOV A PODLAHOVEJ DOSKY

50 mm - kontakt so zeminou
20 mm - konakt so vzduchom

VÝKAZ VÝSTU�E

B1

B2

T1

T2

N1

N2

F1

F2

P
O

H
…
A

D STENY

POH…AD

F -FAR (VZDIALENEJ�˝ POVRCH)

N -NEAR (BLI��˝ POVRCH)

B -BOTTOM (DOLNÝ POVRCH)

T -TOP (HORNÝ POVRCH)

DOSKY

OZNA¨ENIE VRSTIEV VÝSTU�E

1:25,1:50

Detail design

REALIZA¨NÝ PROJEKT

KR`SNOHORSKÉ PODHRADIE, OKRES RO�ÒAVA
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ROZMER: 2000×3000 mm
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Názov stavby:  Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie p. č. 486 
Charakter objektu:  budova pre služby 
Časť:    VZDUCHOTECHNIKA 
Miesto:   Krásnohorské Podhradie, k. ú. Krásnohorské Podhradie,  p. č. 486  
Okres:    Rožňava 
Obec:    Krásnohorské Podhradie 
Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie 
Čísla parciel:   486 

1.1 Výpis požiadaviek 

Projekt rieši vzduchotechnické zariadenia v rámci stavby „Denný stacionár - Krásnohorské 
Podhradie p. č. 486“. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 

- projekt zamerania 
- výkresová dokumentácia stavebnej časti 
- technické podklady použitých vzt zariadení 

Požaduje sa spracovať projekt v stupni na ohlásenie stavby, časť VZT pre daný stavebný objekt 
s nasledovnými úpravami vzduchu: 

1. Zariadenie č. 1 - podtlakové vetranie zdravotechnických zariadení, 
2. Zariadenie č. 2 - podtlakové vetranie kuchyniek 

1.2 Podklady pre návrh 

Projekt vychádza z platných noriem a smerníc pre návrh vzduchotechnických zariadení a to hlavne: 
- STN EN 13053 - Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Výkonové parametre jednotiek, súčastí a 
častí 
- STN EN 15242 - Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane 
infiltrácie 
- STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 
- STN 73 0872 - Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
- STN 73 0548 - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
- STN 12 7010 - Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení 
- STN 92 0201 - Požiarna bezpečnosť stavieb 
- STN EN 15251 - Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej 
hospodárnosti budov - kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika 
- STN EN 13779 - Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia 
- STN EN ISO 13790 - Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a 
chladenie 
- Vyhláška MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 
- STN 730802 - Požiarna bezpečnosť stavieb, 
- STN 730872 - Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 
- STN 73 6057 Jednotlivé garáže a radové garáže 
- STN 73 6058 Hromadné garáže + zmena b-8/1989 
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- Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší (v znení č. 318/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 350/2015 Z. 
z., 293/2017 Z. z., 194/2018 Z. z., 74/2020 Z. z.) 
- Zákon č. 126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhláška č. 94/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení 
vyhlášok 435/2012 Z.z., 398/2013 Z.z., 234/2014 Z.z. 
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 - ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností, v znení vyhlášok 46/2014 Z.z., 100/2015 Z.z. 
- Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi (v znení č. 438/2002 Z. z., 215/2004 Z. 
z., 347/2004 Z. z., 562/2005 Z. z., 519/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 199/2009 Z. z., 400/2011 Z. z., 37/2014 Z. 
z., 129/2015 Z. z., 129/2015 Z. z., 177/2018 Z. z., 73/2020 Z. z.) 
- Vyhláška č. 549/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (v znení č. 237/2009 Z. z.) 
- Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku (v 
znení č. 555/2006 Z. z.) 
- Vyhláška č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
(v znení č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.) 

1.3 Vstupné výpočtové hodnoty 

 Miesto:       Krásnohorské Podhradie 
 Nadmorská výška:      354 m n. m. 
 Letná výpočtová teplota:     +32 °C 
 Zimná výpočtová teplota:    -15 °C 
 Priemerná ročná teplota:     8,2 °C 
 Priemerná teplota vo vykurovacom období:  3,5 °C 

Počet vykurovacích dní:     237 dní 

2. POPIS RIEŠENIA 

2.1 Základné riešenie a jeho zdôvodnenie 

V objekte vznikajú tieto škodliviny: 
- produkcia CO2 od osôb, 
- zápachy a pary v zdravotechnických priestoroch. 

Uvedené škodliviny budú eliminované: 
- v priestoroch, ktoré majú priamy kontakt s exteriérom cez okná resp. iné stavebné otvory, 
prirodzeným vetraním a infiltráciou, 
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- v zdravotechnických a bezokenných priestoroch podtlakovým odvodom vzduchu. 
Vzduchové množstvá sú volené podľa min. hyg. doporučených výmen, podľa počtu osôb resp. 

podľa počtu zariaďovacích predmetov. 
Navrhované rozvodné potrubie je SPIRO kruhové potrubia a flexo potrubie v prevedení podľa 

noriem DIN 24145 a DIN 24147, potrubie triedy tesnosti min. B podľa STN EN 12237. Potrubia bude z 
obojstranne pozinkovaného plechu, vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesného materiálu. Rýchlosť 
vzduchu v potrubí sa pohybuje v rozmedzí 3-6-10 m.s

-1. Vzduchotechnické vertikálne potrubie je potrebné 
kotviť min. každých cca 2,8 m (na každom podlaží). Horizontálne potrubie je potrebné kotviť každých cca 
3-4 m. Spôsob kotvenia potrubia do stien a stropov je potrebné prekonzultovať so statikom stavby. Pri 
osadzovaní a upevňovaní vzt zariadení je potrebné sa riadiť pokynmi, uvedenými v ich montážnych 
predpisoch. Montáž vzt zariadení je potrebné previesť podľa platných predpisov a noriem, pričom je 
potrebné dodržiavať pokyny pre montáž a prevádzku jednotlivých elementov vzduchotechniky.  Pri 
montáži potrubných rozvodov a ich súčastí je potrebné zabezpečiť a  dodržiavať rozstup medzi 
jednotlivými závesmi. Pri montáži izolácií na rozvodoch je potrebné dbať na precízne vykonané detaily, 
aby nevznikali tepelné mosty s následným orosovaním potrubia a závesov. 

Príslušenstvom potrubia budú protidažďové žalúzie, sacie a výfukové hlavice, samočinné, spätné, 
regulačné a požiarné klapky, tlmiče hluku, hranaté výustky, tanierové ventily, krycie mriežky, odsávacie 
zákryty, ostatné koncové sacie resp. výfukové  elementy a pod. 

2.2 Umiestnenie strojov VZT  

VZT  – navrhované ventilátory a digestory budú inštalované v príslušných vetraných priestoroch. 

2.3 Ochrana proti hluku a chveniu 

Všetky protihlukové opatrenia, budú navrhnuté tak, aby hladina hluku v budove nepresiahla 
najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície stanovené podľa zákona č. 
549/2007 resp. 115/2006 (zmenené v 555/2006). 

Ventilátory pre vetranie zdravotechnických miestností sú konštruované pre priamu inštaláciu do a 
preto nie je pri nich potrebné robiť žiadne protihlukové opatrenia zo strany vzduchotechniky. 

2.4 Protipožiarna ochrana 

Vzduchotechnické zariadenia sú navrhnuté v súlade s projektom požiarnej ochrany. 
Vzduchotechnické potrubia, ktoré budú prechádzať hranicou požiarneho úseku a ich prierez bude menší 
ako 0,04 m2, nebudú opatrené požiarnymi klapkami stropy medzi bytmi.  

Potrubie s väčším prierezom ako 0,04 m2 sa v celej dĺžke izolujú protipožiarnou izoláciou 
FIRESTOP EI 30 CY v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 § 47b a STN 73 0872 bod 6.b) V mieste 

prestupu vzduchotechnického zariadenia musí byť osadená požiarna klapka, okrem prípadov, kedy: 
a) prierez potrubia je menší ako 0,04 m2; pokiaľ požiarne deliacou konštrukciou prestupuje viac 

takýchto potrubí, musí byť ich vzájomná vzdialenosť väčšia ako 0,5 m 

b) potrubie v posudzovanom požiarnom úseku je v celej dĺžke chránené a je chránené aj v mieste 

prestupu požiarne deliacou konštrukciou, pokiaľ túto ochranu neposkytuje samotná požiarne deliaca 

konštrukcia 
V prípade prestupu potrubného rozvodu pri priereze menšom ako 0,04 m2 požiarne deliacou 

konštrukciou je prestup potrebné zhotoviť podľa platných predpisov (upchávka, hilti tmel, izolácia...) 
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3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ VZDUCHOTECHNIKY 

3.1 Zariadenie č. 1 – PODTLAKOVÉ VETRANIE ZDRAVOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ  

Priestory WC a kúpeľní sa budú vetrať núteným odvodom jednotkovými ventilátormi osadenými 
pod stropom, resp. na stene vetranej miestnosti. Ventilátory budú zaústené do vertikálneho zberného 
potrubia. Napojenia na vertikálne potrubie budú vybavené tesnou spätnou klapkou. Počet vertikál je 
zosúladený s dispozičným riešením danej stavby. Potrubie bude vyvedené nad strechu, kde sa osadia 
mechanické ventilačné turbíny Lomanco typ BIB12. 

Množstvo vzduchu je navrhnuté na základe: 
- Qv = 80 m3/h/sprchu,vaňu 
- Qv = 50 m3/h/WC misa, 
- Qv = 25 m3/h/pisoár a umývadlo. 

Výmena vzduchu n = 5-15 hod-1 podľa charakteru miestnosti. Regulácia ventilátorov je riešená 
nástennými ventilátormi s časovým dobehom, ventilátory sa prepoja so spínačom svetla - rieši časť 
Elektrifikácia.  

Navrhované zariadenia: 
Zariadenie 1.1 Nástenný / podstropný ventilátor DALAP 100 BFAZ, s časovým dobehom, 

Ø100mm, 16W, 0,1A, IP34, 230V/50Hz      
Zariadenie 1.2 Spätná klapka tesná, Ø100mm   
Zariadenie 1.3 Ventilačná turbína Lomanco, typ BIB12  
Zariadenie 1.4 Strešná odvodná hlavica, Ø100mm  

3.2 Zariadenie č. 2 – PODTLAKOVÉ VETRANIE KUCHYNIEK 

Priestory kuchyniek sa budú vetrať núteným odvodom jednotkovými ventilátormi 
alebo kuchynskými digestormi osadenými pod stropom, resp. na stene vetranej miestnosti. Ventilátory 
a digestory budú zaústené do vertikálneho zberného potrubia. Napojenia na vertikálne potrubie budú 
vybavené tesnou spätnou klapkou. Počet vertikál je zosúladený s dispozičným riešením danej stavby. 
Potrubie bude vyvedené nad strechu, kde sa osadia mechanické ventilačné turbíny Lomanco typ BIB12. 

Množstvo vzduchu je navrhnuté na základe: 
Výmena vzduchu n = 5-15 hod-1 podľa charakteru miestnosti. Regulácia ventilátorov v kúpeľniach je 

riešená nástennými ventilátormi s časovým dobehom, ventilátory sa prepoja so spínačom svetla - rieši 
časť Elektrifikácia. Kuchynské digestory nie sú dodávkou vzt. Pri návrhu je uvažované z kuchynským 
digestorom s filtrom na zachytávanie tukov, s elektrickým príkonom 112 W, 220V/50Hz a odťahovým 
výkonom 350 m3/h . Elektrický silový prívod pre napojenie digestorov rieši časť Elektrifikácia.  

Navrhované zariadenia: 
Zariadenie 2.1 Kuchynský odsávač pár - digestor    
Zariadenie 2.2 Spätná klapka tesná, Ø150mm     
Zariadenie 2.3 Strešná odvodná hlavica, Ø150mm 
Zariadenie 2.3 Nástenná odvodná výustka, Ø150mm  
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4. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 

4.1 Elektro: 

- napojiť navrhované VZT zariadenia podľa požiadaviek výrobcu  zariadení. 

4.2 Meranie a regulácia: 

- vzt zariadenia v kuchynkách budú ovládané ručne s možnosťou voľby stupňov výkonu 
- vzt zariadenia vo WC budú ovládané spolu so spínačom osvetlenia s časovým dobehom 

4.3 Vykurovanie: 

Bez požiadavky. 

4.4 Plyn 

Bez požiadavky. 

4.5 Zdravotechnika 

Odvod kondenzátu od päty stúpacích potrubí do kanalizácie cez zápachový uzáver. 

4.6 Stavebná časť 

Zabezpečiť revízne otvory k VZT zariadeniam, podľa požiadaviek výrobcu zariadení. 

5. ZÁVER 

Všetky navrhnuté vzduchotechnické zariadenia z hľadiska hodnotenia hlučnosti predstavujú vo 
svojej triede vyšší štandard a sú na podobných stavbách bežne inštalované. Prevádzku 
vzduchotechnických zariadení z hľadiska vplyvu na životné prostredie je treba posudzovať z hľadiska 
hluku. Pre zamedzenie šírenia nepriaznivého účinku hluku sú všetky zariadenia uložené na pružných 
protiotrasových izolátoroch pod protihlukovým zakrytovaním.  
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1. Úvod 

Tento posudok bol vypracovaný pre objekt rekonštrukcie bytového domu, obec Krásnohorské 

Podhradie,  k.ú. Krásnohorské Podhradie, p. 
. 486, pre potreby plánu obnovy a projektu významnej 

obnovy. Predmetom  posúdenia je stanovenie tepelnotechnických parametrov jednotlivých obalových 

konštrukcií - strechy, obvodové steny, výplne otvorov: tepelného odporu, sú
inite?a prechodu tepla, 

teploty vnútorného povrchu, kondenzácie vodných pár, priepustnosti vzduchu, spotreby energie na 

vykurovanie objektu a ich dokladovanie výpo
tom pod?a platných STN pre dané klimatické podmienky. 

Na základe týchto výsledkov budú v posudku navrhnuté vhodné konštruk
né úpravy za ú
elom zníženia 

energetickej náro
nosti budovy.   

Objekt je zaradený do skupiny Bytový dom.   

Jedná sa o stavbu bytového domu obd;žnikového tvaru. Objektu je dvojpodlažný.  Pre ú
ely tohto 

hodnotenia sa uvažuje s celou podlahovou plochou objektu ako homogénnym celkom (bytový dom) 

s normovými vstupnými hodnotami upravovaného interiérového prostredia.  

Strecha nad celou budovou je sedlová. Nad prístavbou je strecha zelená plochá. 

Nosné konštrukcie murované s plných pálených tehál.   

Objekt má obd;žnikový tvar o pôdorysných rozmeroch 26,66m x 11,33m. Je to samostatne stojaci objekt. 

Výška objektu v najvyššom bode strechy od terénu je  +8,6 m.  

Objekt bol postavený v roku 1860 

Tepelnotechnické posúdenie je vytvorené pod?a požiadaviek výzvy na plán obnovy. Z tohto 

dôvodu je posúdenie pôvodného stavu prispôsobené požiadavkám. Do plochy pôvodnej budovy 

je zapo
ítaná pôdorysná plocha budúcej prístavby ako aj objem tejto prístavby. V konštrukciách 

sú zahrnuté aj konštrukcie budúcej prístavby. Týmito zmenami vo výpo
te sa priblížia výpo
ty 

pôvodného stavu a stavu po rekonštrukcii tak aby boli porovnate?né a bolo možné jednozna
ne 

ur
ie percento úspory primárnej energie.  

 

2. Podklady k posudku 

Zdrojom potrebných informácii pre vypracovanie energetického hodnotenia budovy boli: 

- projekt stavby rekonštrukcie 

  

Všetky vstupné údaje sú normalizované pod?a príslušných noriem, zákonov a výhlášok. 

Údaje o vlastnostiach materiálov, ktoré nie sú uvedené v STN 7305 40 sú prevzaté od výrobcu. Tieto 

údaje sú vo?ne dostupné na ich webových stránkach. 

Normy 

- STN 73 054031 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelná ochrana budov, 
ase 1: 

Terminológia. Rok vydania 2002 

- STN 73 054032 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelná ochrana budov, 
ase 

2: Funk
né požiadavky , 
ase 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov Rok vydania 2012 

- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. 

Výpo
tová metóda (ISO 13789: 2007). Rok vydania 2008 

- STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpo
et potreby energie na  vykurovanie a 

chladenie. Rok vydania 2009 

- STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový sú
inite?, 

Zjednodušené metódy a orienta
né hodnoty. Rok vydania 2008 
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- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu projektovaného tepelného príkonu. 

Rok vydania 2003 

- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru. Rok vydania 

2008 

- STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. 
ase 1: Všeobecne. Rok vydania 2010 

- STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. 
ase 3-1: Systémy prípravy teplej vody, vrátane ú
innosti prípravy a 

požiadaviek na vodu vo výtokoch. Rok vydania 2009 

Právne predpisy 

- Zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 555/2005 Z. z. o energetickej  hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení eskorších predpisov a ktorým sa mení a dop;Ia 

zákon 
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MVRR SR 
. 364/2012, Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Popis objektu a stavebných konštrukcií 

Objekt je zaradený do skupiny Bytový dom.   

Jedná sa o stavbu bytového domu obd;žnikového tvaru. Objekt je dvojpodlažný. 

3.1. Obvodový pláše 

3.1.1. Obvodový pláše – pôvodný stav 

Obvodový pláše nad terénom je tvorený murovanými stenami s plných pálených tehál hr. 800mm. 

Opatrený z oboch strán omietkou.    

3.2. Strešný pláše 

3.2.1. Strešný pláše – navrhovaný stav S1 

Strešný pláše domu je tvorený sedlovou strechou nad 2NP. Strešný pláše na 2NP je zateplený 

minerálnou vatou o celkovej hrúbke 360mm. Ako strešná krytina je použitá pálená škridla.  

3.2.2. Strešný pláše – prístavba S2 

Strešný pláše prístavby je tvorený plochou zelenou extenzívnou strechou. Nosná konštrukcia je tvorená 

ŽB doskou. Hydroizola
ná vrstva je tvorená PVC fóliou. Strecha je zateplená tepelnou izoláciou EPS hr. 

250mm. Vzh?adom na metematický model tohto výpo
tu sa táto konštrukcia zarátava do skladieb 

pôvodného domu. 
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3.2.3. Strešný pláše – prístavba S3 

Strešný pláše prístavby je tvorený zateplenou sedlovou strechou s zelenou extenzívnou vrstvou. Nosná 

konštrukcia je tvorená trámovým krovom. Strecha je zateplená minerálnou vlnou hr. 360mm. Vzh?adom 

na metematický model tohto výpo
tu sa táto konštrukcia zarátava do skladieb pôvodného domu. 

3.3. Podlahy 

3.3.1. Podlaha – navrhovaný stav 

Podlahu tvorí ŽB doska. Podlaha je zateplená izoláciou EPS o hr. 150mm na ktorej sú položené 

systémové dosky podlahového kúrenia s zabudovanou kro
ajovou izoláciou 30mm. Na vrstve 

podlahového kúrenia sú náš?apné vrstvy finálnych podláh.   

3.3.2. Podlaha – prístavba 

Podlahu tvorí ŽB doska. Podlaha je zateplená izoláciou EPS o hr. 150mm na ktorej sú položené 

systémové dosky podlahového kúrenia s zabudovanou kro
ajovou izoláciou 30mm. Na vrstve 

podlahového kúrenia sú náš?apné vrstvy finálnych podláh.  

3.4. Okná a dvere 

3.4.1. Okná – navrhovaný stav 

Okná aj dvere sú drevené euro okna s izola
ným trojsklom.   

Uw pre celé okno = 0,85 W/(m2K) 

3.5. Vykurovanie 

3.5.1. Vykurovanie – navrhovaný stav 

Pre objekt je navrhnutý systém podlahového vykurovania. Ako zdroj tepla je navrhnuté tepelné 
erpadlo 

vzduch – voda.    

3.6. Príprava teplej vody 

3.6.1. Príprava teplej vody – navrhovaný stav 

V objekte je navrhnutá príprava teplej vody pomocou prietokového ohrevu vo vnútornej jednotke 

tepelného 
erpadla.   

3.7. Systém výmeny vzduchu 

Objekt nie je vybavený systémom výmeny a rekuperácie vzduchu.  

 

4. Legislatívne požiadavky 

Normy 

- STN 73 054031 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konatrukcií. Tepelná ochrana budov, 

ase 1: Terminológia. Rok vydania 2002 
- STN 73 054032 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konatrukcií. Tepelná ochrana budov, 

ase 2: Funk
né po�iadavky , 
ase 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov Rok vydania 
2012 
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- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a 
vetraním. Výpo
tová metóda (ISO 13789: 2007). Rok vydania 2008 
- STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpo
et potreby energie na  vykurovanie 
a chladenie. Rok vydania 2009 
- STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konatrukciách. Lineárny stratový sú
inite?, 
Zjednoduaené metódy a orienta
né hodnoty. Rok vydania 2008 
- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu projektovaného tepelného 
príkonu. Rok vydania 2003 
- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru. Rok 
vydania 2008 
- STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. 
ase 1: Vaeobecne. Rok vydania 2010 
- STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. 
ase 3-1: Systémy prípravy teplej vody, vrátane ú
innosti prípravy a 
po�iadaviek na vodu vo výtokoch. Rok vydania 2009 
 
Právne predpisy 

- Zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 555/2005 Z. z. o energetickej  
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení eskoraích predpisov a 
ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskoraích predpisov 
- Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
- Vyhláaka MVRR SR 
. 364/2012, Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraích predpisov. 

5. Výpo
et a posúdenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií 

Konštrukcia: Obvodový pláše sokel – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 

 

Názov Obvodový pláše - sokel       


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,8000 0,800   

3 XPS 0,1500 0,034   

4 Armovacia vrstva (difuzne otvorená) 0,0150 0,990   

5 Omietka (marmolit) 0,0050 0,990   

 Tepelný odpor R= 5,454 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,178 W/(m2.K) 
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Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,2 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,178 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,011 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 1,172 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 
Konštrukcia: Obvodový pláše – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Obvodový pláše        


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,8000 0,800   

3 Minerálna vata 0,1500 0,040   

4 Armovacia vrstva (difuzne otvorená) 0,0150 0,990   

5 Omietka (difúzne otvorená) 0,0050 0,990   

 Tepelný odpor R= 4,792 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,202 W/(m2.K) 

 
 

Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 18,85 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
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Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,202 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,014 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 4,188 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 

 
 

Konštrukcia: Obvodový pláše štítová stena – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Obvodový pláše - štítová stena       


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,4500 0,800   

3 Minerálna vata 0,1500 0,040   

4 Armovacia vrstva (difuzne otvorená) 0,0150 0,990   

5 Omietka (difúzne otvorená) 0,0050 0,990   

 Tepelný odpor R= 4,355 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,22 W/(m2.K) 

 
Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 18,69 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,22 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
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   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,052 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 4,169 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 

 
Konštrukcia: Strecha – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha        

íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK]   

1 Poistná izolácia 0,0020 0,350   

2 Minerálna vata 0,3600 0,040   

3 Parozábrana  0,0003 0,390   

4 Záklop 0,0200 0,130   

 Tepelný odpor R= 9,160 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,108 W/(m2.K) 

 
Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,6 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,108 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii nedochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 
Konštrukcia: Strecha prístavba S2 – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
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Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha - prístavba S2       


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Extenzívna strecha 0,1000 0,180   

2 geotextília 0,0100 0,048   

3 akumula
ná vrstva 0,0010 0,170   

4 geotextília 0,0100 0,048   

5 hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 Izolácia EPS 0,2500 0,034   

7 Parozábrana 0,0042 0,210   

8 ŽB doska 0,1500 1,580   

 Tepelný odpor R= 8,449 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,116 W/(m2.K) 

 
Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,58 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,116 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,001 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 0,02 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Konštrukcia: Strecha prístavba S3 – nový stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
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Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha - prístavba S3       

íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK]   

1 Extenzívna strecha 0,1000 0,180   

2 geotextília 0,0100 0,048   

3 akumula
ná vrstva 0,0010 0,170   

4 geotextília 0,0100 0,048   

5 hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 OSB dosky 0,0250 0,130   

7 Minerálna vata 0,3600 0,040   

8 Parozábrana  0,0003 0,390   

9 Záklop 0,0200 0,130   

 Tepelný odpor R= 10,328 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,096 W/(m2.K) 

 
Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,76 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,096 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,017 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 0,031 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 

 

Konštrukcia: Podlaha na teréne – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,0 % 
 
Skladba konštrukcie 
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Názov Podlaha na teréne – navrhovaný stav       


íslo 
vrstvy 

Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 
  

1 Keramická dlažba 0,0100 1,300   

2 Betónový poter 0,0650 1,580   

3 Systémová doska  0,0300 0,038   

4 Izolácia EPS 0,1500 0,034   

5 Hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 ŽB doska 0,1500 1,580   

 Tepelný odpor R= 5,348 m2.K.W-1 

 Charakteristický rozmer podlahy B´= 7,774   

 Ekvivalentná hrúbka podlahy dt= 11,917   

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,129 W/(m2.K) 

 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,129 W/m2K 
 
Požiadavka na tepelný odpor 
Požiadavka RN = 2,5 m2K/W 
Vypo
ítaná hodnota: R = 5,348 m2K/W 
 
RN < R ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
 

Konštrukcia: Podlaha na teréne prístavba – navrhovaný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,0 % 
 
Skladba konštrukcie 
 

Názov Podlaha na terene - prístavba       


íslo 
vrstvy 

Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 
  

1 Keramická dlažba 0,0100 1,300   

2 Betónový poter 0,0650 1,580   

3 Systémová doska  0,0300 0,038   

4 Izolácia EPS 0,1500 0,034   

5 Hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 ŽB doska 0,1500 1,580   

 Tepelný odpor R= 5,348 m2.K.W-1 

 Charakteristický rozmer podlahy B´= 3,610   

 Ekvivalentná hrúbka podlahy dt= 11,317   

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,154 W/(m2.K) 

 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,154 W/m2K 
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Požiadavka na tepelný odpor 
Požiadavka RN = 2,5 m2K/W 
Vypo
ítaná hodnota: R = 5,348 m2K/W 
 
RN < R ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 

6. Posúdenie vonkajších okien a dverí 

Konštrukcia Plocha Ai Ui 

pôvodné 

Ui 

nové 

  m² W/(m²K) W/(m2K) 

Konštrukcia     
  
  

  

Okná [ks]     
1                         1200 / 1670 7 14,03 2,35 0,85 
2       Presklená stena  (nová konštr)  1 98,75 0,85 0,85 
3 Ø2000  (nová konštr) 2 7,2 0,85 0,85 
4        Presklená stena  (nová konštr) 1 14,4 0,85 0,85 
5 2300 / 1670 2 7,68 2,35 0,85 
6 1000 / 1500 (nová) 5 7,50 0,85 0,85 
7 940 / 1840 (nová) 5 8,65 1,25 1,25 
8 940 / 1040 (nová) 2 1,96 1,25 1,25 

Dvere [ks]         
  1200 / 2500 1 3,00 2,35 1,00 

 
Uwn= 2,35 W/(m²K) 
Ui f Uwn ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 

7. Priemerná intenzita výmeny vzduchu 

Objekt nie je vybavený rekuperáciou vzduchu. 

Navrhovaný stav: 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypo
ítaná pre navrhovaný stav n = 0,24 1/h 

Vo výpo
te bolo uva�ované s normovou intenzitou výmeny vzduchu n = 0,5 1/h.  

Navrhované okná boli navrhnuté s akárovou prievzduanoseou pod?a STN  
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8. Posúdenie typických 2D detailov na najnižšiu povrchovú teplotu 

Posúdenie pripojenia prístavby k pôvodnej budove - spojenie stropu a obvodovej steny 

 

Minimálna teplota v rohu s interiérovej strany pod stropom je T = 20,62 oC 

Min po�adovaná teplota je Tmin= 12,62 oC 
POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 

Posúdenie zateplenia steny pôvodnej budovy - roh  

 

Minimálna teplota v rohu s interiérovej strany pod stropom je T = 18,07 oC 

Min po�adovaná teplota je Tmin= 12,62 oC 
POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
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9. Posúdenie hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti 

Posúdenie najvyššej dennej teploty  

Druh budovy Nevýrobná 

Požadovaná hodnota najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v 
letnom období »mai,max,N 26 oC 

Najvyššia denná teplota vzduchu v miestnosti v letnom odbobí »mai,max 23,04 oC 

Pre dosiahnutie po�adovanej úrovne maximálnej teploty v letnom období je nutná inatalácia pred 

okenných tieniacich �alúzii s neprieh?adných materiálov.  

10. Posúdenie priemerného sú
inite?a prechodu tepla budovou 

Pôvodný stav - Priemerný sú
inite? prechodu tepla [W/(m²K)]: Ue m = 
0,941 

Navrhovaný stav - Priemerný sú
inite? prechodu tepla [W/(m²K)]: Ue m = 
0,251 

 
Ue m max = 0,323 W/m2K 

Ue m f Ue m max 

 
POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 

11. Posúdenie z h?adiska potreby tepla na vykurovanie 

 

Navrhovaný stav - Merná potreba tepla na vykurovanie [ kWh/m2 ]:   
  

QH,nd2 = Qh/Ab QH,nd2=  44,82 

Navrhovaný stav - Merná potreba tepla na vykurovanie [ kWh/m3 ]:   
  

QH,nd1 = Qh/Vb QH,nd1=  12,08 

 

 

QH,nd, r2, 2 = 33,32 kWh/m2 

QH,nd, r2, 1= 11,91 kWh/m3 

QH,nd1,   f  QH,nd, r2, 1 

44,82 f 33,32  

NESPLNEN� 

QH,nd2,   f  QH,nd, r2, 2 

12,08 f 11,91  

NESPLNEN� 
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12. Posúdenie potreby energie a globálneho ukazovate?a 

  

Veli
ina 

Potreba tepla / 
energie - 
aktuálny 

stav 
v kWh/(m².a) 

Potreba tepla 
/ energie 

- po realizácii 
navrhovaných 

úprav v kWh/(m².a) 

Úspora 
tepla / 

energie v 
kWh/(m².a) 

Potenciál 
úspor 
v % 

 
Potreba tepla na vykurovanie 159,06 44,82 114,24 71,82 

  Potreba energie:      

 na vykurovanie 185,14 47,32 137,82 74,86 

 na prípravu teplej vody 21,6 23 -1,4 -6,48 

 
Celková potreba energie 
kWh/(m².a): 206,74 70,32 136,42 65,99 

 Primárna energia kWh/(m².a): 251,74 40,75 210,4 83,75 
 
Zatriedenie budovy do energetickej triedy pod?a miesta spotreby  

  Pôvodný stav Po obnove 

 Vykurovanie G B 

 Príprava teplej vody B B 

 
Celková potreba energie 
budovy F B 

 Primárna energia D A1 

 

13. Posúdenie tepelnej stability miestnosti v letnom období 

Za posudzovanú miestnose  bola vybraná m.
. 1.02 - oddychová miestnose. Okná v miestnosti sú 

orientované na severovýchod a juhovýchod.  

Pred oknami sú navrhované vonkajaie hliníkové �alúziu   

Pri posudzovaní sa uva�ovalo s zvýaenou intenzitou výmeny vzduchu po
as noci a minimálnou cez 

denne hodiny.  

 

Výsledky výpo
tu letnej tepelnej stability 

Hodina Teplota hmoty 
Teplota 

vnútorného 
vzduchu 

Od  Do »m  [oC] »ai  [oC] 
0 1 20,93 19,95 
1 2 20,77 19,70 
2 3 20,66 19,57 
3 4 20,6 19,55 
4 5 20,6 19,67 
5 6 20,87 20,07 
6 7 21,19 20,60 
7 8 21,41 21,03 
8 9 21,57 21,43 
9 10 21,66 21,71 

10 11 22,05 22,45 
11 12 22,15 22,60 
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12 13 22,24 22,79 
13 14 22,29 22,79 
14 15 22,08 22,29 
15 16 22,09 22,29 
16 17 22,07 22,25 
17 18 22,44 23,04 
18 19 22,39 22,95 
19 20 22,36 22,86 
20 21 22,31 22,75 
21 22 21,83 21,65 
22 23 21,36 20,71 
23 24 21,14 20,30 

Minimálna 
hodnota   20,60 19,55 
Priemerná 
hodnota   21,63 21,46 
Maximálna 
hodnota   22,44 23,04 

 

Posudzovaná miestnose vyhovela na z h?adiska tepelnej stability miestnosti 

14. Záver 

Globálny ukazovate? 3 primárna energia 

 

Kategória budovy 

Trieda energetickej hospodárnosti budovy 

A0 A1 B C D E F G 

  Bytový dom f32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 >378 

 
Globálny ukazovate? – primárna energia 

Navrhovaný stav: 
Globálny ukazovate? ..................................................... EP =  40,75 kWh/m2.rok 
Energetická trieda ......................................................... A1 
 

Na základe výsledkov tepelnotechnického posúdenia, konštatujem, že budova spadá do kategórie D 
pre Globálny ukazovate? – primárnu energiu.  
 
 

Poznámka: 

Zhodnotenie objektu bolo uskuto
nené na základe projektu rekonatrukcie vypracovanom ARKA spolo
nose s r.o.  . V prípade 

akýchko?vek zmien v skladbách konatrukcií, zdroji tepla nie je mo�né garantovae kategórie jednotlivých miest potreby 

energie, ani kategóriu primárnej energie. Podstatná zmena nastane pri zmene spôsobu vykurovania a zmene energetického 

nosi
a. 

Výsledky výpo
tu nie je mo�né stoto�nie s energetickou certifikáciou objektu. Energetická certifikácia zoh?adIuje skuto
né 

rieaenie objektu (TOB, UK a TV).  
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15. Fotodokumentácia  

 

                     

Vykurovanie gamatkami      
 
 
 

        
 
Pôvodný stav budovy          
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16. Prílohy  
 
Podklady 

- projekt stavby  
 

Tabu?ka 1a: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie -  navrhovaný stav 


. 
r. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1           Názov budovy:  
  Denný stacionár   

2           Ulica, 
íslo: 
 Hradná 159  

3           Obec: 
 

Krásnohorské 
Podhradie  

4           Parc. 
.: 
 486  

5           Katastrálne územie: 
 

Krásnohorské 
Podhradie  

6           Ú
el spracovania energetického certifikátu: 
 Významná obnova  

  Výpo
et potreby tepla na vykurovanie 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy (jeden ú
el užívania) 2-Bytový dom   
8 Zmiešaný ú
el užívania – kategória 1     
9 Zmiešaný ú
el užívania – kategória 2     
10 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1    100 % 
11 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2                % 
12 Rok kolaudácie 1860   
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany     
14 Typ, konštruk
ný systém, stavebná sústava ( bytové domy) Stenový   
15 Šírka budovy                            11,33 m 
16 D;žka budovy      26,66 m 
17 Výška budovy            8,6 m 
18 Po
et podlaží 2   
19 Obostavaný objem                                2385  m³ 

20 Celková podlahová plocha         642,6 m² 

21 Celková teplovýmenná plocha         1267,46 m² 

22 Priemerná konštruk
ná výška         3,71 m 

23 Faktor tvaru         0,531  1/m 

24 

V
ýp

o

et

 Výpo
tová metóda 

25 Po
et dennostupIov                                                                                                  3422        K.deI 

  

T
ep

el
né

 s
tr

at
y 

Popis/názov obvodovej konštrukcie 

Sú
inite? 
prechodu 

tepla 
konštrukcie 

Ui 
(W/(m².K)) 

Teplovýmenná 
plocha 
Ai (m²) 

Teplotný 
reduk
ný 

faktor b (-) 

    Obvodový pláše :       
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26 1 Obvodový pláše  0,202 166,82 1 

27 2 Obvodový pláše - sokel 0,178 17,41 1 

  3 Obvodový pláše - štítová stena (nova) 0,17 58 1 

  4         

31   Strecha :       

32 1 Strecha 0,108 373,8 1 

33 2 Strecha - S2 nová 0,116 52,8 1 

  3 Strecha - S3 nová 0,096 64,5 1 

36   Podlaha :       

37 1 Podlaha na teréne - pôvodná 0,129 290,76 1 

  2 Podlaha na teréne - nové 0,154 79,6 1 

41   Otvorové konštrukcie :       

42 1 Okno - vymenené 0,85 28,31 1 

43 2 Okno - nové 0,85 124,25 1 

  3 Strešné okno - nové 1,25 10,6 1 

44 4 Dvere - vymenené 1 3 1 

45   Priemerný sú
inite? prechodu tepla Um  0,251 W/(m².K)  

46 
      Tepelná vodivose (priepustnose) podlahy a stien vo vykur.  

suteréne LS 
  

W/K   

47   Vplyv tepelných mostov        0,02 �U W/(m².K)  

48   Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov      25,409 �HTM W/K 

  

Popis otvorovej konštrukcie 
Celková d;žka 

škár otvorových 
konštrukcií l (m) 

Sú
inite? 
prievzdušnosti 

otvorových 
výplní 
i .104 

(m²/(s.Pa0,67)) 

  

  

  

  

49 1 Okno - vymenené 74,69 1 

50 2 Okno - nové 105,6 1 

  3 Strešné okno - nové 35,72 1 

51 4 Dvere - vymenené 9,9 1 

52   Charakteristické 
íslo budovy B (ak sa použije na výpo
et 
výmeny vzduchu)    

- 
Pa0,67 

53   Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypo
ítaná n   0,24 1/h  

54   Nameraná vzduchotesnose n50   - 1/h 

55   Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n  0,5 1/h 

56   Rekupera
ná jednotka nie je   

57   Ú
innose rekupera
nej jednotky     0 % 

58   Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku 0 m³ 

59 

T
ep

el
né

 
zi

sk
y   Tep. výkon vnútorného zdroja q        5 W/m² 

60 
  Vnútorné tepelné zisky Qi        16065 kWh/a 
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Orientácia 

Intenzita 
slne
ného 
žiarenia 

Isj (kWh/m²) 

Priepustnose 
slne
ného 
žiarenia 

g (-) 

Tieniaci 
faktor 

(-) 

Plocha 
zasklených 
otvorových 

konštrukcií A 
(m²) 

Ú
inná 
kolek
ná 

plocha plné 

asti A (m²) 
(chladenie) 

61 1 JV/JZ 260 0,43 0,5 108,35   

62 2 SV/SZ 130 0,43 0,5 41,15   

63 3 Horizonálne 340 0,43 0,5 10,6   

65          Solárne tepelné zisky                                                                                        8342,62   kWh/a 

66 

M
er

ná
 p

ot
re

ba
 t

ep
la

 n
a 

vy
ku

ro
va

ni
e 

a 
ch

la
de

ni
e  Sezónna metóda     

 Merná tepelná strata prechodom Ht                                                 318,412  W/K 

67  Merná tepelná strata Hv                                                                   314,82 W/K 

68  Faktor využitia tepelných ziskov 0,95   

69   Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda           44,82  kWh/(m2.a) 

87   Merná potreba tepla na vykurovanie – mesa
ná metóda    kWh/(m2.a) 

93       Potreba chladu na chladenie – mesa
ná metóda   kWh/(m2.a) 

  VÝSLEDKY 

70        Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)    W/K 

71    Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda  44,82 kWh/(m².a) 

72    Merná potreba tepla na vykurovanie – mesa
ná metóda   kWh/(m².a) 

73     Merná potreba chladu na chladenie – mesa
ná metóda   kWh/(m².a) 
 

 
Tabu?ka 2a: Potreba energie na vykurovanie –  navrhovaný stav 


. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     

1   Názov budovy: Denný stacionár   

2   Ulica, 
íslo: Hradná 159   

3   Obec: 
Krásnohorské 
Podhradie   

4   Parc. 
.: 486   

5   Katastrálne územie: 
Krásnohorské 
Podhradie   

6   Ú
el spracovania energetického certifikátu: Významná obnova   

           Výpo
et potreby energie na vykurovanie 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 2-Bytový dom   

8 Celková podlahová plocha 642,6 m² 

9 Vykurovací systém 

neprerušovaný, 
teplovodný podlahové 

vykurovanie   

10 Distribu
ný systém dvojrúrkový   

11 Druh tepelnej ochrany rozvodov penový polyethylén   
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12 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov 20 mm 

13 Teplotný spád 45/35 a 55/45 °C 

14 

Druh a typ rekuperácie 
nie 

  

15 Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie) áno   

16 Teplotná regulácia v budove (áno/nie) áno   

17 

Z
dr

oj
 t

ep
la

 Typ zdroja 
tepelné 
erpadlo vzduch 

/ voda   

18 Energetický nosi
 elektrina   

19 Umiestnenie zdroja strojovIa v budove   

20 Ú
innose výroby tepla 390 % 

21 

P
ot

re
ba

 t
ep

la
 a

 e
ne

rg
ie

 

Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 44,82 kWh/(m².a) 

22 Druh výpo
tovej metódy na potrebu tepelnej energie zjednodušená   

23 

Podrobná metóda:     

D;žka potrubia v zóne 1   m 

24 D;žka potrubia v zóne 2   m 

25 D;žka potrubia v zóne 3   m 

26 Sú
inite? tepelnej vodivosti tepelnej izolácia   W/(m.K) 

27 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia   mm 

28 Teplota okolitého prostredia   °C 

29 Stredná teplota vykurovacej látky   °C 

30 Po
et prevádzkových hodín za rok   h 

31 

Zjednodušená metóda:   

m D;žka zóny 26,66 

32 Šírka zóny 11,33 m 

33 Výška zóny 8,6 m 

34 Po
et podlaží v zóne 2   

35 Merná tepelná strata   W/m 

36 Teplota okolitého prostredia 20 °C 

37 Stredná teplota vykurovacej látky 40 a 50 °C 

38 Po
et prevádzkových hodín 5088 h 

39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru 3,5 kWh/(m².a) 

40 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie 0,77 kWh/(m².a) 

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zoh?adnenia ziskov) 49,09 kWh/(m².a) 

42 

Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov                     
(spätne získané teplo) 

2,2 kWh/(m².a) 

 

43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zoh?adnení tepelných ziskov 46,89 kWh/(m².a) 
 

44 Príkon 
erpadiel 25 W 
 

45 
as prevádzky po
as roka 5088 h 
 

46 Potreba vlastnej elektrickej energie (
erpadlá) 0,43 kWh/(m².a) 
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47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)   kWh/(m².a) 
 

48 Výpo
tový prietok vzduchu   m3/s 
 

49 Ú
innose   % 
 

50 Získaná tepelná energia zo zariadenia   kWh/(m2.a) 
 

51 Spôsob uloženia potrubia     
 

52 D;žka potrubia   m 
 

53 Technické údaje o tepelnej izolácii     
 

54 
as prevádzkovania siete   h 
 

55 Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
 

56 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
 

57 Strata pri výrobe (ú
innose zdroja)   kWh/(m².a) 
 

58 Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnovite?ného zdroja 34,87 kWh/(m².a) 
 

  VÝSLEDKY 
 

59   Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla 44,82 kWh/(m².a) 
 

60   
Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,distribúcii a 
výrobe tepla 47,32 kWh/(m².a) 

 

61 

  Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,                          
distribúcii a výrobe tepla (so zoh?adnením obnovite?ného zdroja) 12,45 kWh/(m².a) 

 

  
 

62   Vlastná elektrická energia 0,43 kWh/(m².a) 
 

      
 

63   Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove 67,29 % 
 

 

Tabu?ka 3a: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) – navrhovaný stav 


. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1  Názov budovy: Denný stacionár   

2  Ulica, 
íslo: Hradná 159   

3  Obec: 
Krásnohorské 
Podhradie   

4  Parc. 
.: 486   

5  Katastrálne územie: 
Krásnohorské 
Podhradie   

6   Ú
el spracovania energetického certifikátu: Významná obnova   

           Výpo
et potreby energie na prípravu teplej vody (TV) 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 2-Bytový dom   

8 Spôsob hodnotenia normalizované   

9 Systém prípravy TV centrálny    

10 Celková podlahová plocha 642,6 m² 

11 Distribu
ný systém s cirkuláciou   

12 Druh tepelnej ochrany rozvodov penový polyethylén   
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13 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov 20 mm 

14 Meranie a regulácia 
sníma
 vo vnútornej 

jednotke T
   

15 

Z
dr

oj
 t

ep
la

 

Typ zdroja 
prietokový ohrev vo 

vnútornej jednotke T
   

16 Energetický nosi
 elektrina   

17 Umiestnenie zdroja strojovIa v budove   

18 Ú
innose výroby tepla 390 % 

19 

P
ot

re
ba

 t
ep

el
ne

j 
en

er
gi

e 
a 

en
er

gi
e 

Potrebný objem TV 0,17 m3/deI 

20 Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy 0,0003 m3/m2 

21 Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV 20 kWh/(m².a) 

22 Sú
inite? tepelnej vodivosti 0,038 W/(m.K) 

23 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia 20 mm 

24 D;žka potrubí 66 m 

25 Merná tepelná strata 10,81 W/K 

26 Teplota vody v potrubí 50 °C 

27 Teplota okolitého prostredia 20 °C 

28 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia) 2,95 kWh/(m².a) 

29 Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)   kWh/(m².a) 

30 Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV 2,95 kWh/(m².a) 

31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 22,78 kWh/(m².a) 

32 D;žka vykurovacieho obdobia 212 dni 

33 
Tepelné straty systému prípravy TV využite?né pre 
vykurovanie 1,77 kWh/(m².a) 

34 Typ 
erpadla grundfos   

35 Príkon 
erpadla (spolu) 0,025 kW 

36 Po
et prevádzkových hodín v roku 5840 h 

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (
erpadlá v budove) 0,23 kWh/(m2.a) 

38 Obnovite?ný zdroj     

39 Ro
né využite?né teplo zo slne
ného žiarenia   kWh/a 

40 Plocha slne
ných kolektorov   m2 

41 Ú
innose slne
ných kolektorov   % 

42 

Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného 
obnovite?ného zdroja 

16,94 
kWh/(m².a) 

 

43 

Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zoh?adnení 
tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného 
obnovite?ného zdroja 5,84 

kWh/(m².a) 
 

 

44 Popis a spôsob uloženia potrubia     
 

45 D;žka potrubia   m 
 

46 Hrúbka tepelnej izolácie   mm 
 

47 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
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48 Strata pri výrobe (ú
innose výroby)   kWh/(m².a) 
 

  VÝSLEDKY 
 

49 

  

Potreba energie na prípravu TV budovy 20,00 kWh/(m².a) 
 

50 

Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a      
výrobe TV 23 kWh/(m².a) 

 

 

51 

Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a      
výrobe TV so zoh?adnením obnovite?ného zdroja 6,07 kWh/(m².a) 

 

 

52 Vlastná elektrická energia (
erpadlá) 0,23 kWh/(m².a) 
 

      
 

53   

Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej           
potreby energie v budove 32,71 % 

 

 
 

Tabu?ka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav 


. 
r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1 Názov budovy: Denný stacionár 

2 Ulica, 
íslo: Hradná 159 

3 Obec: Krásnohorské Podhradie 

4 Parc. 
.: 486 

5 Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie 

6 Ú
el spracovania energetického 
certifikátu: Významná obnova 

        

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav 

  

Veli
ina 

Potreba tepla / 
energie - 
aktuálny 

stav 
v kWh/(m².a) 

Potreba tepla 
/ energie 

- po realizácii 
navrhovaných 

úprav v kWh/(m².a) 

Úspora 
tepla / 

energie v 
kWh/(m².a) 

Potenciál 
úspor 
v % 

7 Potreba tepla na vykurovanie 159,06 44,82 114,24 71,82 

  Potreba energie:         

8 na vykurovanie 185,14 47,32 137,82 74,86 

9 na prípravu teplej vody 21,6 23 -1,4 -6,48 

10 na chladenie/vetranie         

11 na osvetlenie         

12 
Celková potreba energie 
kWh/(m².a): 206,74 70,32 136,42 65,99 

13 Primárna energia kWh/(m².a): 251,17 40,75 210,4 83,75 

  

  
Odpo
ítate?ná tepelná a 
elektrická energia:         

15 solárna tepelná         
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16 solárna fotovoltická         

17 kogenerácia         

18 
Tepelná energia z iného 
obnovite?ného 
zdroja   51,8     

 

Tabu?ka 7a: Výpo
et potreby energie . navrhovaný stav 

Názov budovy:

Ulica, 
íslo:

Obec:

Parc. 
.:

Katastrálne územie:
Ú
el spracovania energetického 
certifikátu:

Miesto spotreby

Zdroj/energetický nosi
 Ele 2 3 Ele 2 3 1 2 El.e 2

Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a) 44,82 20 64,82

Straty vykurovacieho systému v budove: 4,27 2,95 7,22

Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii 3,5 3,5

Straty pri rozvode tepla 0,77 2,95 3,72

Straty pri akumulácii tepla 0

Spätne získané teplo v kWh/(m2.a) 2,2 0,17 2,37

Vlastná energia v budove: 0,43 0,23 0,66
Elektrická energia na 
erpadlá, ventilátory, 
rekupera
nú jednotku 0,43 0,55 0,23 1,21

Potreba energie v budove bez strát pri

výrobe tepla v kWh/(m2.a) 47,32 23 70,32

Straty mimo hranice budovy:

Straty pri výrobe tepla (transformácia) 0

Straty pri distribúcii

Vlastná elektrická energia:

Potreba energie so stratami pri výrobe

tepla v kWh/(m2.a) 47,32 23 70,32 
Energia z obnovite?ných zdrojov 
(solárna
a iná) 34,87 16,94 51,81 
Dodaná energia bez energie z

obnovite?ných zdrojov v kWh/(m2.a): 12,45 6,07 18,52 

Potreba energie

Denní stacionár

Hradná 159

Krásnohorské Podhradie

486

Krásnohorské Podhradie

Významná obnova

Vykurovanie Teplá voda
Chladenie a

vetranie
Osvetlenie

Spolu
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Tabu?ka 8a: Výpo
et potreby primárnej energie a emisií CO2 - navrhovaný stav 


. r.

P
ot
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en
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gi

e

V
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Z
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n
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D
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?
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D
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E
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E
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i


 n

S
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el

n
á 
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a

S
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a
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a
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a 
z

k
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en
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ie

T
ep

lo
z 

k
og

en
er

ác
ie

V
áž

en
á 

en
er

gi
a 

a 
C

0
2

1 Vykurovanie 47,32 47,32

2 Príprava teplej vody 23 23

3 Chladenie a vetranie

4 Osvetlenie

5 Celková potreba energie v budove
70,32 70,32

6 V budove a v blízkosti 51,8 51,8

7
Mimo pozemku užívaného s 
budovou

7 Straty pri výrobe

7
Straty pri distribúcii mimo
budovy

8
Straty pri odovzdávaní
mimo budovy

9 18,52 18,52

10 Typ energetického nosi
a

11
Váhové faktory pre
primárnu energiu 2,2

12
Primárna energia

kWh/(m
2
.a) 40,744 40,74

13
Váhové faktory pre emisie

CO2 0,167

14 Emisie CO2 v kg/(m
2
.a) 3,093 3,09

P
ri

m
ár

na
 e

ne
rg

ia
, C

O2

Energetický nosi
 / miesto spotreby

P
ot

re
ba

 e
ne

rg
ie

 v
bu

do
ve

O
Z

E
M

im
o 

bu
do

vy

Dodaná energia kWh/(m
2
.a)
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1. Úvod 

Tento posudok bol vypracovaný pre objekt rekonštrukcie bytového domu, obec Krásnohorské 

Podhradie,  k.ú. Krásnohorské Podhradie, p. 
. 486, pre potreby plánu obnovy a projektu významnej 

obnovy. Predmetom  posúdenia je stanovenie tepelnotechnických parametrov jednotlivých obalových 

konštrukcií - strechy, obvodové steny, výplne otvorov: tepelného odporu, sú
inite?a prechodu tepla, 

teploty vnútorného povrchu, kondenzácie vodných pár, priepustnosti vzduchu, spotreby energie na 

vykurovanie objektu a ich dokladovanie výpo
tom pod?a platných STN pre dané klimatické podmienky. 

Na základe týchto výsledkov budú v posudku navrhnuté vhodné konštruk
né úpravy za ú
elom zníženia 

energetickej náro
nosti budovy.   

Objekt je zaradený do skupiny Bytový dom.   

Jedná sa o stavbu bytového domu obd;žnikového tvaru. Objektu je dvojpodlažný.  Pre ú
ely tohto 

hodnotenia sa uvažuje s celou podlahovou plochou objektu ako homogénnym celkom (bytový dom) 

s normovými vstupnými hodnotami upravovaného interiérového prostredia.  

Strecha nad celou budovou je sedlová. Nad prístavbou je strecha zelená plochá. 

Nosné konštrukcie murované s plných pálených tehál.   

Objekt má obd;žnikový tvar o pôdorysných rozmeroch 26,66m x 11,33m. Je to samostatne stojaci objekt. 

Výška objektu v najvyššom bode strechy od terénu je  +8,6 m.  

Objekt bol kolaudovaný v roku 1860. 

Tepelnotechnické posúdenie je vytvorené pod?a požiadaviek výzvy na plán obnovy. Z tohto 

dôvodu je posúdenie pôvodného stavu prispôsobené požiadavkám. Do plochy pôvodnej budovy 

je zapo
ítaná pôdorysná plocha budúcej prístavby ako aj objem tejto prístavby. V konštrukciách 

sú zahrnuté aj konštrukcie budúcej prístavby. Týmito zmenami vo výpo
te sa priblížia výpo
ty 

pôvodného stavu a stavu po rekonštrukcii tak aby boli porovnate?né a bolo možné jednozna
ne 

ur
ie percento úspory primárnej energie.  

 

2. Podklady k posudku 

Zdrojom potrebných informácii pre vypracovanie energetického hodnotenia budovy boli: 

- projekt stavby rekonštrukcie 

  

Všetky vstupné údaje sú normalizované pod?a príslušných noriem, zákonov a výhlášok. 

Údaje o vlastnostiach materiálov, ktoré nie sú uvedené v STN 7305 40 sú prevzaté od výrobcu. Tieto 

údaje sú vo?ne dostupné na ich webových stránkach. 

Normy 

- STN 73 054031 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelná ochrana budov, 
ase 1: 

Terminológia. Rok vydania 2002 

- STN 73 054032 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelná ochrana budov, 
ase 

2: Funk
né požiadavky , 
ase 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov Rok vydania 2012 

- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. 

Výpo
tová metóda (ISO 13789: 2007). Rok vydania 2008 

- STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpo
et potreby energie na  vykurovanie a 

chladenie. Rok vydania 2009 

- STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový sú
inite?, 

Zjednodušené metódy a orienta
né hodnoty. Rok vydania 2008 
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- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu projektovaného tepelného príkonu. 

Rok vydania 2003 

- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru. Rok vydania 

2008 

- STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. 
ase 1: Všeobecne. Rok vydania 2010 

- STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických požiadaviek 

systému a ú
innosti systému. 
ase 3-1: Systémy prípravy teplej vody, vrátane ú
innosti prípravy a 

požiadaviek na vodu vo výtokoch. Rok vydania 2009 

Právne predpisy 

- Zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 555/2005 Z. z. o energetickej  hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení eskorších predpisov a ktorým sa mení a dop;Ia 

zákon 
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MVRR SR 
. 364/2012, Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Popis objektu a stavebných konštrukcií 

Objekt je zaradený do skupiny Bytový dom.   

Jedná sa o stavbu bytového domu obd;žnikového tvaru. Objekt je dvojpodlažný. 

3.1. Obvodový pláše 

3.1.1. Obvodový pláše – pôvodný stav 

Obvodový pláše nad terénom je tvorený murovanými stenami s plných pálených tehál hr. 800mm. 

Opatrený z oboch strán omietkou.    

3.2. Strešný pláše 

3.2.1. Strešný pláše – pôvodný stav 

Strešný pláše domu je tvorený sedlovou strechou nad 1NP. Hydroizolácia pôjdového priestoru je tvorená 

pálenou škridlou. Sedlová strecha je tvorená dreveným väzníkovými nosníkmi s záklopom a eažkou 

krytinou. 

3.2.2. Strešný pláše – prístavba S2 

Strešný pláše prístavby je tvorený plochou zelenou extenzívnou strechou. Nosná konštrukcia je tvorená 

ŽB doskou. Hydroizola
ná vrstva je tvorená PVC fóliou. Strecha je zateplená tepelnou izoláciou EPS hr. 

250mm. Vzh?adom na metematický model tohto výpo
tu sa táto konštrukcia zarátava do skladieb 

pôvodného domu. 
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3.2.3. Strešný pláše – prístavba S3 

Strešný pláše prístavby je tvorený zateplenou sedlovou strechou s zelenou extenzívnou vrstvou. Nosná 

konštrukcia je tvorená trámovým krovom. Strecha je zateplená minerálnou vlnou hr. 360mm. Vzh?adom 

na metematický model tohto výpo
tu sa táto konštrukcia zarátava do skladieb pôvodného domu. 

3.3. Podlahy 

3.3.1. Podlaha – pôvodný stav 

Podlahu tvoria drevené trámy položené na pôvodnom teréne s zásypom a dreveným záklopom. Na 

záklope sú  položené náš?apné vrstvami pod?a typu miestností. Podlaha je bez zateplenia.  

3.3.2. Podlaha – prístavba 

Podlahu tvorí ŽB doska. Podlaha je zateplená izoláciou EPS o hr. 150mm na ktorej sú položené 

systémové dosky podlahového kúrenia s zabudovanou kro
ajovou izoláciou 30mm. Na vrstve 

podlahového kúrenia sú náš?apné vrstvy finálnych podláh.  

3.4. Okná a dvere 

3.4.1. Okná – pôvodný stav 

Pôvodné okná a dvere boli drevené. Okná dvojité s jednoduchým zasklením.   

3.5. Vykurovanie 

3.5.1. Vykurovanie – pôvodný stav 

Objekt bol vykurovaný priamotopnými plynovými jednotkami (gamatkami) umiestnenými v každej 

miestnosti pod oknami.    

3.6. Príprava teplej vody 

3.6.1. Príprava teplej vody – pôvodný stav 

V objekte bola teplá voda pripravovaná pomocou 100l zásobníku s elektrickým ohrevom.   

3.7. Systém výmeny vzduchu 

Objekt nie je vybavený systémom výmeny a rekuperácie vzduchu.  

 

4. Legislatívne požiadavky 

Normy 

- STN 73 054031 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konatrukcií. Tepelná ochrana budov, 

ase 1: Terminológia. Rok vydania 2002 
- STN 73 054032 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konatrukcií. Tepelná ochrana budov, 

ase 2: Funk
né po�iadavky , 
ase 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov Rok vydania 
2012 
- STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a 
vetraním. Výpo
tová metóda (ISO 13789: 2007). Rok vydania 2008 
- STN EN ISO 13790 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpo
et potreby energie na  vykurovanie 
a chladenie. Rok vydania 2009 
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- STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konatrukciách. Lineárny stratový sú
inite?, 
Zjednoduaené metódy a orienta
né hodnoty. Rok vydania 2008 
- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu projektovaného tepelného 
príkonu. Rok vydania 2003 
- STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru. Rok 
vydania 2008 
- STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. 
ase 1: Vaeobecne. Rok vydania 2010 
- STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpo
tu energetických po�iadaviek 
systému a ú
innosti systému. 
ase 3-1: Systémy prípravy teplej vody, vrátane ú
innosti prípravy a 
po�iadaviek na vodu vo výtokoch. Rok vydania 2009 
 
Právne predpisy 

- Zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 555/2005 Z. z. o energetickej  
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení eskoraích predpisov a 
ktorým sa mení a dop;Ia zákon 
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskoraích predpisov 
- Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
- Vyhláaka MVRR SR 
. 364/2012, Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraích predpisov. 

 

5. Výpo
et a posúdenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií 

 

Konštrukcia: Obvodový pláše sokel – pôvodný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 

 

Názov Obvodový pláše - sokel       


íslo 
vrstvy 

Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 
  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,8000 0,800   

3 Omietka 0,0200 0,990   

 Tepelný odpor R= 1,042 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,825 W/(m2.K) 

 
 

Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,825 W/m2K 
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UN < U ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 

Konštrukcia: Obvodový pláše – pôvodný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Obvodový pláše        


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,8000 0,800   

3 Omietka 0,0200 0,990   

 Tepelný odpor R= 1,042 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,825 W/(m2.K) 

 
 

Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,825 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 

 
 

Konštrukcia: Obvodový pláše štítová stena – pôvodný stav 

Vstupné údaje: 

Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Obvodový pláše - štítová stena       


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Omietka 0,0200 0,900   

2 Tehlové murivo 0,4500 0,800   

3 Omietka 0,0200 0,990   

 Tepelný odpor R= 0,605 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 1,290 W/(m2.K) 

 
 

Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,22 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 1,29 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
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Konštrukcia: Strecha – pôvodný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha        

íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK]   

1 Škridla 0,0500 1,100   

2 Poistná izolácia 0,0020 0,350   

3 Plne debnenie 0,0300 0,180   

4 Vzduchová medzera 0,0500 0,294   

5 Plne debnenie 0,0300 0,180   

 Tepelný odpor R= 0,555 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 1,440 W/(m2.K) 

 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 1,44 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 
 
Konštrukcia: Strecha prístavba S2 – nový stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha - prístavba S2       


íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 

  

1 Extenzívna strecha 0,1000 0,180   

2 geotextília 0,0100 0,048   

3 akumula
ná vrstva 0,0010 0,170   

4 geotextília 0,0100 0,048   

5 hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 Izolácia EPS 0,2500 0,034   

7 Parozábrana 0,0042 0,210   

8 ŽB doska 0,1500 1,580   

 Tepelný odpor R= 8,449 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,116 W/(m2.K) 

Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,58 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
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Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,116 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,001 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 0,02 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
. 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 
 
Konštrukcia: Strecha prístavba S3 – nový stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,00 % 
 
Skladba konštrukcie: 
 

Názov Strecha - prístavba S3       

íslo 
vrstvy Názov vrstvy d [m] » [W/mK]   

1 Extenzívna strecha 0,1000 0,180   

2 geotextília 0,0100 0,048   

3 akumula
ná vrstva 0,0010 0,170   

4 geotextília 0,0100 0,048   

5 hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 OSB dosky 0,0250 0,130   

7 Minerálna vata 0,3600 0,040   

8 Parozábrana  0,0003 0,390   

9 Záklop 0,0200 0,130   

 Tepelný odpor R= 10,328 m2.K.W-1 

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,096 W/(m2.K) 

 
Požiadavky na vnútornú povrchovú teplotu 
Požiadavka: »si,N = »si,80 + � »si = 12,62 + 0,5 = 13,12 oC 
Vypo
ítaná hodnota: »si = 19,76 oC 
»si > »si,N .......  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Požiadavka: UN = 0,15 W/m2K  
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,096 W/m2K 
UN < U ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou 
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Požiadavky:  Skondenzovaná vodná para nesmie ohrozie funkciu konštrukcie. 
   Ro
ná bilancia vodnej pary musí bye aktívna, Gk < Gv (Ma, vysl=0) 
   Množstvo kondenzátu musí bye Gk < 0,5 kg/m2, rok 
Vypo
ítané hodnoty: 
V konštrukcii dochádza pri ext. Výpo
tovej teplote ku kondenzácii. 
Ro
né množstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0,017 kg/m2, rok 
Ro
né množstvo vyparite?nej vodnej pary Gv = 0,031 kg/m2, rok 
Gk < Gv ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
Gk < 0,5 kg/m2, rok ..... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
 
POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ 
 

Konštrukcia: Podlaha na teréne – pôvodný stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,0 % 
 
Skladba konštrukcie 
 

Názov Podlaha na terene - pôvodná       


íslo 
vrstvy 

Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 
  

1 Dosky 0,0200 0,180   

2 Násyp 0,2000 0,270   

 Tepelný odpor R= 0,852 m2.K.W-1 

 Charakteristický rozmer podlahy B´= 7,774   

 Ekvivalentná hrúbka podlahy dt= 2,924   

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,327 W/(m2.K) 

 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,327 W/m2K 
 
Požiadavka na tepelný odpor 
Požiadavka RN = 2,5 m2K/W 
Vypo
ítaná hodnota: R = 0,852 m2K/W 
 
RN < R ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 
 
 
 

Konštrukcia: Podlaha na teréne prístavba – nový stav 

Vstupné údaje: 
Teplota vnútorného vzduchu    »ai = 20,0 oC 
Relatívna vlhkose vnútorného vzduchu   Çi = 50,0 % 
 
Skladba konštrukcie 
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Názov Podlaha na terene - prístavba       


íslo 
vrstvy 

Názov vrstvy d [m] » [W/mK] 
  

1 Keramická dlažba 0,0100 1,300   

2 Betónový poter 0,0650 1,580   

3 Systémová doska  0,0300 0,038   

4 Izolácia EPS 0,1500 0,034   

5 Hydroizolácia 0,0012 0,350   

6 ŽB doska 0,1500 1,580   

 Tepelný odpor R= 5,348 m2.K.W-1 

 Charakteristický rozmer podlahy B´= 3,610   

 Ekvivalentná hrúbka podlahy dt= 11,317   

 Sú
inite? prechodu tepla U= 0,154 W/(m2.K) 

 
Požiadavka na tepelný odpor a sú
inite? prechodu tepla 
Vypo
ítaná hodnota: U = 0,154 W/m2K 
 
Požiadavka na tepelný odpor 
Požiadavka RN = 2,5 m2K/W 
Vypo
ítaná hodnota: R = 5,348 m2K/W 
 
RN < R ...... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 

6. Posúdenie vonkajších okien a dverí 

Konštrukcia Plocha Ai Ui 

pôvodné 

Ui 

nové 

  m² W/(m²K) W/K 

Konštrukcia     
  
  

  

Okná [ks]     
1                         1200 / 1670 7 14,03 2,35 0,85 
2       Presklená stena  (nová konštr)  1 98,75 0,85 0,85 
3 Ø2000  (nová konštr) 2 7,2 0,85 0,85 
4        Presklená stena  (nová konštr) 1 14,4 0,85 0,85 
5 2300 / 1670 2 7,68 2,35 0,85 
6 1000 / 1500 (nová) 5 7,50 0,85 0,85 
7 940 / 1840 (nová) 5 8,65 1,25 1,25 
8 940 / 1040 (nová) 2 1,96 1,25 1,25 

Dvere [ks]         
  1200 / 2500 1 3,00 2,35 1,00 

 
Uwn= 2,35 W/(m²K) 
Ui f Uwn ...... POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 

7. Priemerná intenzita výmeny vzduchu 

Objekt nie je vybavený rekuperáciou vzduchu. 

Pôvodný stav: 
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Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypo
ítaná pre pôvodný stav n = 0,37 1/h 

Vo výpo
te bolo uva�ované s normovou intenzitou výmeny vzduchu n = 0,5 1/h.  

Pôvodné zdvojené okná boli netesné a uva�ovalo sa s akárovou prievzduanoseou pod?a STN  

 

8. Posúdenie typických 2D detailov na najnižšiu povrchovú teplotu 

Pre pôvodný stav sa posúdenie nerealizuje 

9. Posúdenie hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti 

Pre pôvodný stav sa posúdenie nerealizuje 

10. Posúdenie priemerného sú
inite?a prechodu tepla budovou 

Pôvodný stav - Priemerný sú
inite? prechodu tepla [W/(m²K)]: Ue m = 
0,941 

 
Ue m max = 0,323 W/m2K 

Ue m f Ue m max 

 
POŽIADAVKA NIEJE SPLNENÁ 
 
Požiadavka nie je splnená z dôvodu nezateplenia podlahy na 1PP a slabšieho zateplenia stropu na balkóne 
kvôli malej stavebnej výške v mieste zatep?ovania. Doporu
ujem aby pri �alšej etape rekonštrukcie bola 
zateplená aj podlaha 1PP. 
 

11. Posúdenie z h?adiska potreby tepla na vykurovanie 

 

Pôvodný stav - Merná potreba tepla na vykurovanie [ kWh/m2 ]:   
  

QH,nd2 = Qh/Ab QH,nd2=  159,064 

Pôvodný stav - Merná potreba tepla na vykurovanie [ kWh/m2 ]:   
  

QH,nd1 = Qh/Vb QH,nd1=  42,857 

 

QH,nd, r2, 2 = 33,32 kWh/m2 

QH,nd, r2, 1= 11,91 kWh/m3 

QH,nd1,   f  QH,nd, r2, 1 

159,06 f 33,32  

NESPLNEN� 

QH,nd2,   f  QH,nd, r2, 2 

42,86 f 11,91  

NESPLNEN� 
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12. Posúdenie potreby energie a globálneho ukazovate?a 

  

Veli
ina 

Potreba tepla / 
energie - 
aktuálny 

stav 
v kWh/(m².a) 

Potreba tepla 
/ energie 

- po realizácii 
navrhovaných 

úprav v kWh/(m².a) 

Úspora 
tepla / 

energie v 
kWh/(m².a) 

Potenciál 
úspor 
v % 

 
Potreba tepla na vykurovanie 159,06    

  Potreba energie:      

 na vykurovanie 185,14    

 na prípravu teplej vody 21,6    

 
Celková potreba energie 
kWh/(m².a): 206,74    

 Primárna energia kWh/(m².a): 251,17    
 
Zatriedenie budovy do energetickej triedy pod?a miesta spotreby  

  Pôvodný stav Po obnove 

 Vykurovanie G  

 Príprava teplej vody B  

 
Celková potreba energie 
budovy F  

 Primárna energia D  

13. Posúdenie tepelnej stability miestnosti v letnom období 

Pre pôvodný stav sa posúdenie nerealizuje 

14. Záver 

Globálny ukazovate? 3 primárna energia 

 

Kategória budovy 

Trieda energetickej hospodárnosti budovy 

A0 A1 B C D E F G 

  Bytový dom f32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 >378 

 
Globálny ukazovate? – primárna energia 

Sú
asný stav: 
Globálny ukazovate? ..................................................... EP =  251,17 kWh/m2.rok 
Energetická trieda ......................................................... D 
 

Na základe výsledkov tepelnotechnického posúdenia, konštatujem, že budova spadá do kategórie D 
pre Globálny ukazovate? – primárnu energiu.  
 

Poznámka: 

Zhodnotenie objektu bolo uskuto
nené na základe projektu rekonatrukcie vypracovanom ARKA spolo
nose s r.o.  . V prípade 

akýchko?vek zmien v skladbách konatrukcií, zdroji tepla nie je mo�né garantovae kategórie jednotlivých miest potreby 

energie, ani kategóriu primárnej energie. Podstatná zmena nastane pri zmene spôsobu vykurovania a zmene energetického 

nosi
a. 

Výsledky výpo
tu nie je mo�né stoto�nie s energetickou certifikáciou objektu. Energetická certifikácia zoh?adIuje skuto
né 

rieaenie objektu (TOB, UK a TV).  
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15. Fotodokumentácia  

 

 

                     

Vykurovanie gamatkami      
 
 
 

        
 
Pôvodný stav budovy          
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16. Prílohy  
 
Podklady 

- projekt stavby  
 

Tabu?ka 1a: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - pôvodný stav 


. 
r. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1           Názov budovy:  
  Denný stacionár   

2           Ulica, 
íslo: 
 Hradná 159  

3           Obec: 
 

Krásnohorské 
Podhradie  

4           Parc. 
.: 
 486  

5           Katastrálne územie: 
 

Krásnohorské 
Podhradie  

6           Ú
el spracovania energetického certifikátu: 
 Významná obnova  

  Výpo
et potreby tepla na vykurovanie 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy (jeden ú
el užívania) 2-Bytový dom   
8 Zmiešaný ú
el užívania – kategória 1     
9 Zmiešaný ú
el užívania – kategória 2     
10 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1    100 % 
11 Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2                % 
12 Rok kolaudácie 1860   
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany     
14 Typ, konštruk
ný systém, stavebná sústava ( bytové domy) Stenový   
15 Šírka budovy                            11,33 m 
16 D;žka budovy      26,66 m 
17 Výška budovy            8,6 m 
18 Po
et podlaží 2   
19 Obostavaný objem                                2385  m³ 

20 Celková podlahová plocha         642,6 m² 

21 Celková teplovýmenná plocha         1267,46 m² 

22 Priemerná konštruk
ná výška         3,71 m 

23 Faktor tvaru         0,531  1/m 

24 

V
ýp

o

et

 Výpo
tová metóda 

25 Po
et dennostupIov                                                                                                  3422        K.deI 

  

T
ep

el
né

 s
tr

at
y 

Popis/názov obvodovej konštrukcie 

Sú
inite? 
prechodu 

tepla 
konštrukcie 

Ui 
(W/(m².K)) 

Teplovýmenná 
plocha 
Ai (m²) 

Teplotný 
reduk
ný 

faktor b (-) 

    Obvodový pláše :       
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26 1 Obvodový pláše  0,825 166,82 1 

27 2 Obvodový pláše - sokel 0,825 17,41 1 

  3 Obvodový pláše - štítová stena 1,29 58 1 

  4         

31   Strecha :       

32 1 Strecha 1,44 373,8 1 

33 2 Strecha - S2 nová 0,116 52,8 1 

  3 Strecha - S3 nová 0,096 64,5 1 

36   Podlaha :       

37 1 Podlaha na teréne - pôvodná 0,327 290,76 1 

  2 Podlaha na teréne - nové 0,154 79,6 1 

41   Otvorové konštrukcie :       

42 1 Okno - pôvodné 2,35 28,31 1 

43 2 Okno - nové 0,85 124,25 1 

  3 Strešné okno - nové 1,25 10,6 1 

44 4 Dvere - pôvodné 2,35 3 1 

45   Priemerný sú
inite? prechodu tepla Um  0,945 W/(m².K)  

46 

      Tepelná vodivose (priepustnose) podlahy a stien vo vykur.  
suteréne LS 

  
W/K   

47   Vplyv tepelných mostov        0,1 �U W/(m².K)  

48   Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov      126,746 �HTM W/K 

  

Popis otvorovej konštrukcie 
Celková d;žka 

škár otvorových 
konštrukcií l (m) 

Sú
inite? 
prievzdušnosti 

otvorových 
výplní 
i .104 

(m²/(s.Pa0,67)) 

  

  

  

  

49 1 Okno - pôvodné 74,69 1,8 

50 2 Okno - nové 105,6 1 

  3 Strešné okno - nové 35,72 1 

51 4 Dvere - pôvodné 9,9 1,8 

52   Charakteristické 
íslo budovy B (ak sa použije na výpo
et 
výmeny vzduchu)    

- 
Pa0,67 

53   Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypo
ítaná n   0,37 1/h  

54   Nameraná vzduchotesnose n50   - 1/h 

55   Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n  0,5 1/h 

56   Rekupera
ná jednotka nie je   

57   Ú
innose rekupera
nej jednotky     0 % 

58   Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku 0 m³ 

59 

T
ep

el
né

 
zi

sk
y   Tep. výkon vnútorného zdroja q        5 W/m² 

60 
  Vnútorné tepelné zisky Qi        16065 kWh/a 
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Orientácia 

Intenzita 
slne
ného 
žiarenia 

Isj (kWh/m²) 

Priepustnose 
slne
ného 
žiarenia 

g (-) 

Tieniaci 
faktor 

(-) 

Plocha 
zasklených 
otvorových 

konštrukcií A 
(m²) 

Ú
inná 
kolek
ná 

plocha plné 

asti A (m²) 
(chladenie) 

61 1 JV/JZ 260 0,675 0,5 19,3   

    JV/JZ 260 0,43 0,5 21,9   

62 2 SV/SZ 130 0,675 0,5 6,01   

63 3 SV/SZ 130 0,43 0,5 102,35   

64 4 Horizonálne 340 0,43 0,5 10,6   

65          Solárne tepelné zisky                                                                                        6817,25   kWh/a 

66 

M
er

ná
 p

ot
re

ba
 t

ep
la

 n
a 

vy
ku

ro
va

ni
e 

a 
ch

la
de

ni
e  Sezónna metóda     

 Merná tepelná strata prechodom Ht                                                 1200,357  W/K 

67  Merná tepelná strata Hv                                                                   314,82 W/K 

68  Faktor využitia tepelných ziskov 0,95   

69   Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda           159,754  kWh/(m2.a) 

      

  VÝSLEDKY 

70        Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)    W/K 

71    Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda  159,754 kWh/(m².a) 

72    Merná potreba tepla na vykurovanie – mesa
ná metóda   kWh/(m².a) 

73     Merná potreba chladu na chladenie – mesa
ná metóda   kWh/(m².a) 
 

 
Tabu?ka 2a: Potreba energie na vykurovanie – pôvodný stav 


. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE     

1   Názov budovy: Denný stacionár   

2   Ulica, 
íslo: Hradná 159   

3   Obec: 
Krásnohorské 
Podhradie   

4   Parc. 
.: 486   

5   Katastrálne územie: 
Krásnohorské 
Podhradie   

6   Ú
el spracovania energetického certifikátu: Významná obnova   

           Výpo
et potreby energie na vykurovanie 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 2-Bytový dom   

8 Celková podlahová plocha 642,6 m² 

9 Vykurovací systém priamootopný systém   

10 Distribu
ný systém -   

11 Druh tepelnej ochrany rozvodov -   

12 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov - mm 

13 Teplotný spád - °C 
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14 

Druh a typ rekuperácie 
nie 

  

15 Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie) áno   

16 Teplotná regulácia v budove (áno/nie) áno   

17 

Z
dr

oj
 t

ep
la

 

Typ zdroja plynové gamatky   

18 Energetický nosi
 zemný plyn   

19 Umiestnenie zdroja v buove   

20 Ú
innose výroby tepla 83 % 

21 

P
ot

re
ba

 t
ep

la
 a

 e
ne

rg
ie

 

Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 159,06 kWh/(m².a) 

22 Druh výpo
tovej metódy na potrebu tepelnej energie zjednodušená   

23 

Podrobná metóda:     

D;žka potrubia v zóne 1   m 

24 D;žka potrubia v zóne 2   m 

25 D;žka potrubia v zóne 3   m 

26 Sú
inite? tepelnej vodivosti tepelnej izolácia   W/(m.K) 

27 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia   mm 

28 Teplota okolitého prostredia   °C 

29 Stredná teplota vykurovacej látky   °C 

30 Po
et prevádzkových hodín za rok   h 

31 

Zjednodušená metóda:   

m D;žka zóny 26,66 

32 Šírka zóny 11,33 m 

33 Výška zóny 8,6 m 

34 Po
et podlaží v zóne 2   

35 Merná tepelná strata   W/m 

36 Teplota okolitého prostredia 20 °C 

37 Stredná teplota vykurovacej látky - °C 

38 Po
et prevádzkových hodín 5088 h 

39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru - kWh/(m².a) 

40 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie - kWh/(m².a) 

41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zoh?adnenia ziskov) 159,06 kWh/(m².a) 

42 

Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov                     
(spätne získané teplo) 

0,83 kWh/(m².a) 

 

43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zoh?adnení tepelných ziskov 159,24 kWh/(m².a) 
 

44 Príkon 
erpadiel   W 
 

45 
as prevádzky po
as roka   h 
 

46 Potreba vlastnej elektrickej energie (
erpadlá)   kWh/(m².a) 
 

47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)   kWh/(m².a) 
 

48 Výpo
tový prietok vzduchu   m3/s 
 

49 Ú
innose   % 
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50 Získaná tepelná energia zo zariadenia   kWh/(m2.a) 
 

51 Spôsob uloženia potrubia     
 

52 D;žka potrubia   m 
 

53 Technické údaje o tepelnej izolácii     
 

54 
as prevádzkovania siete   h 
 

55 Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
 

56 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
 

57 Strata pri výrobe (ú
innose zdroja) 26,9 kWh/(m².a) 
 

58 Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnovite?ného zdroja   kWh/(m².a) 
 

  VÝSLEDKY 
 

59   Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla 159,06 kWh/(m².a) 
 

60   
Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,distribúcii a 
výrobe tepla 185,14 kWh/(m².a) 

 

61 

  Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní,                          
distribúcii a výrobe tepla (so zoh?adnením obnovite?ného zdroja) 159,06 kWh/(m².a) 

 

  
 

62   Vlastná elektrická energia 0 kWh/(m².a) 
 

      
 

63   Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove 89,55 % 
 

 

Tabu?ka 3a: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) – pôvodný stav 


. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1  Názov budovy: Denný stacionár   

2  Ulica, 
íslo: Hradná 159   

3  Obec: 
Krásnohorské 
Podhradie   

4  Parc. 
.: 486   

5  Katastrálne územie: 
Krásnohorské 
Podhradie   

6   Ú
el spracovania energetického certifikátu: Významná obnova   

           Výpo
et potreby energie na prípravu teplej vody (TV) 

  VSTUPNÉ ÚDAJE 

7 

B
ud

ov
a 

Kategória budovy 2-Bytový dom   

8 Spôsob hodnotenia normalizované   

9 Systém prípravy TV v zásobníku   

10 Celková podlahová plocha 642,6 m² 

11 Distribu
ný systém bez cirkulácie   

12 Druh tepelnej ochrany rozvodov bez izolácie   

13 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov   mm 

14 Meranie a regulácia sníma
 v zásobníku   
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15 
Z

dr
oj

 t
ep

la
 

Typ zdroja 
100 litrový elektrický 

zásobník   

16 Energetický nosi
 elektrina   

17 Umiestnenie zdroja kotolIa   

18 Ú
innose výroby tepla 99 % 

19 

P
ot

re
ba

 t
ep

el
ne

j 
en

er
gi

e 
a 

en
er

gi
e 

Potrebný objem TV 0,17 m3/deI 

20 Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochy 0,0003 m3/m2 

21 Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV 20 kWh/(m².a) 

22 Sú
inite? tepelnej vodivosti   W/(m.K) 

23 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia   mm 

24 D;žka potrubí 30 m 

25 Merná tepelná strata 0 W/K 

26 Teplota vody v potrubí 50 °C 

27 Teplota okolitého prostredia 20 °C 

28 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia) 0,44 kWh/(m².a) 

29 Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník) 0,95 kWh/(m².a) 

30 Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV 1,39 kWh/(m².a) 

31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 21,39 kWh/(m².a) 

32 D;žka vykurovacieho obdobia 212 dni 

33 
Tepelné straty systému prípravy TV využite?né pre 
vykurovanie 0,83 kWh/(m².a) 

34 Typ 
erpadla     

35 Príkon 
erpadla (spolu)   kW 

36 Po
et prevádzkových hodín v roku   h 

37 Potreba vlastnej elektrickej energie (
erpadlá v budove)   kWh/(m2.a) 

38 Obnovite?ný zdroj     

39 Ro
né využite?né teplo zo slne
ného žiarenia   kWh/a 

40 Plocha slne
ných kolektorov   m2 

41 Ú
innose slne
ných kolektorov   % 

42 

Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného 
obnovite?ného zdroja 

  
kWh/(m².a) 

 

43 

Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zoh?adnení 
tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného 
obnovite?ného zdroja 21,39 

kWh/(m².a) 
 

 

44 Popis a spôsob uloženia potrubia     
 

45 D;žka potrubia   m 
 

46 Hrúbka tepelnej izolácie   mm 
 

47 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy   kWh/(m².a) 
 

48 Strata pri výrobe (ú
innose výroby) 0,21 kWh/(m².a) 
 

  VÝSLEDKY 
 

49 

  

Potreba energie na prípravu TV budovy 20,00 kWh/(m².a) 
 

50 

Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a      
výrobe TV 21,6 kWh/(m².a) 
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51 

Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a      
výrobe TV so zoh?adnením obnovite?ného zdroja 21,6 kWh/(m².a) 

 

 

52 Vlastná elektrická energia (
erpadlá) 0 kWh/(m².a) 
 

      
 

53   

Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej           
potreby energie v budove 10,45 % 

 

 
 

Tabu?ka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav 


. 
r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 

1 Názov budovy: Denný stacionár 

2 Ulica, 
íslo: Hradná 159 

3 Obec: Krásnohorské Podhradie 

4 Parc. 
.: 486 

5 Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie 

6 Ú
el spracovania energetického 
certifikátu: Významná obnova 

        

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav 

  

Veli
ina 

Potreba tepla / 
energie - 
aktuálny 

stav 
v kWh/(m².a) 

Potreba tepla 
/ energie 

- po realizácii 
navrhovaných 

úprav v kWh/(m².a) 

Úspora 
tepla / 

energie v 
kWh/(m².a) 

Potenciál 
úspor 
v % 

7 Potreba tepla na vykurovanie 159,06    

  Potreba energie:         

8 na vykurovanie 185,14    

9 na prípravu teplej vody 21,6    

10 na chladenie/vetranie         

11 na osvetlenie         

12 
Celková potreba energie 
kWh/(m².a): 206,74    

13 Primárna energia kWh/(m².a): 251,17    

  

  
Odpo
ítate?ná tepelná a 
elektrická energia:         

15 solárna tepelná         

16 solárna fotovoltická         

17 kogenerácia         

18 
Tepelná energia z iného 
obnovite?ného 
zdroja        
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Tabu?ka 7a: Výpo
et potreby energie . pôvodný stav 

Názov budovy:

Ulica, 
íslo:

Obec:

Parc. 
.:

Katastrálne územie:
Ú
el spracovania energetického 
certifikátu:

Miesto spotreby

Zdroj/energetický nosi
 Plyn El.e 3 Plyn El.e 3 1 2 El.e 2

Potreba tepla/energie v kWh/(m2.a) 159,06 20 179,06

Straty vykurovacieho systému v budove: 0 1,39 1,39

Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii 0 0

Straty pri rozvode tepla 0 0,44 0,44

Straty pri akumulácii tepla 0,95 0,95

Spätne získané teplo v kWh/(m2.a) 0,83 0,83

Vlastná energia v budove: 0
Elektrická energia na 
erpadlá, ventilátory, 
rekupera
nú jednotku 0

Potreba energie v budove bez strát pri

výrobe tepla v kWh/(m2.a) 158,24 21,39 179,63

Straty mimo hranice budovy:

Straty pri výrobe tepla (transformácia) 26,9 0,21 27,11

Straty pri distribúcii

Vlastná elektrická energia:

Potreba energie so stratami pri výrobe

tepla v kWh/(m2.a) 185,14 21,6 206,74 
Energia z obnovite?ných zdrojov 
(solárna
a iná)

Dodaná energia bez energie z

obnovite?ných zdrojov v kWh/(m2.a): 185,14 21,6 206,74 

486

Krásnohorské Podhradie

Významná obnova

Potreba energie

Spolu

Denní stacionár

Hradná 159

Krásnohorské Podhradie

Vykurovanie Teplá voda
Chladenie a

vetranie
Osvetlenie
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Tabu?ka 8a: Výpo
et potreby primárnej energie a emisií CO2 - pôvodný stav 


. r.

P
ot

re
b

a 
en

er
gi

e

V
yk

u
ro

va
cí

 o
le

j

Z
em

n
ý 

p
ly

n

U
h

lie

D
ia
?
k

ov
é 

vy
k

u
ro

va
n

ie

D
ia
?

k
ov

é 
ch

la
d

en
ie

D
re

vo

T
ep

el
n

á 
en

er
gi

a 
z 

el
ek

tr
in

y 
vy

ro
b

en
ej

 v
 b

u
d

ov
e

E
le

k
tr

ic
k

á 
en

er
gi

a

E
n

er
ge

ti
ck

ý 
n

os
i


 n

S
ol

ár
n

a 
te

p
el

n
á 

en
er

gi
a

S
ol

ár
n

a 
en

er
gi

a
fo

to
vo

lt
ic

k
á 

en
er

gi
a

E
le

k
tr

ic
k

á 
en

er
gi

a 
z

k
og

en
er

ác
ie

T
ep

lo
z 

k
og

en
er

ác
ie

V
áž

en
á 

en
er

gi
a 

a 
C

0
2

1 Vykurovanie 185,14 185,14

2 Príprava teplej vody 21,6 21,6

3 Chladenie a vetranie

4 Osvetlenie

5 Celková potreba energie v budove
206,74 185,14 21,6

6 V budove a v blízkosti

7
Mimo pozemku užívaného s 
budovou

7 Straty pri výrobe

7
Straty pri distribúcii mimo
budovy

8
Straty pri odovzdávaní
mimo budovy

9 206,74 185,14 21,6

10 Typ energetického nosi
a

11
Váhové faktory pre
primárnu energiu 1,1 2,2

12
Primárna energia

kWh/(m
2
.a) 203,65 47,520 251,17

13
Váhové faktory pre emisie

CO2 0,22 0,167

14 Emisie CO2 v kg/(m
2
.a) 40,73 3,607 44,34

P
ri

m
ár

na
 e

ne
rg

ia
, C

O2

Energetický nosi
 / miesto spotreby

P
ot

re
ba

 e
ne

rg
ie

 v
bu

do
ve

O
Z

E
M

im
o 

bu
do

vy

Dodaná energia kWh/(m
2
.a)
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Všeobecne:  
  

Projekt rieši vykurovanie objektu denného stacionáru v Krásnohorskom Podhradí, na parcele 

íslo 486. Zdrojom tepla tepelné 
erpadlo vzduch/voda NIBE F2120-20, ktoré bude umiestnené 
v exteriéri, pred objektom. V miestnosti 1.09 bude umiestnená vnútorná jednotka tepelného 
erpadla 
NIBE VVM500, ktorá bude zabezpe
ovae aj ohrev teplej vody.     

Tepelné straty objektu boli vypo
ítané pod?a STN EN 128 31 pre známe skladby konštrukcií, 
pre teplotnú oblase te = -15°C . 

Objekt má navrhnutý dvojrúrkový vykurovací systém podlahového vykurovania s teplotným 
spádom 45/35°C na podlaží 1NP a 2 NP. Na podlaží 1.NP je navrávaný aj okruh vykurovania 
s fancoilami, s teplotným spádom 55/45°C.  

 Parametre objektu                        Q      = 21 082 W 
 

TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 

Zdrojom tepla bude tepelné 
erpadlo vzduch/voda NIBE F2120-20, ktoré bude umiestnené 
v exteriéri, pred objektom a bude prepojená s vnútornou jednotkou tepelného 
erpadla NIBE 
VVM500, ktorá bude umiestnená v miestnosti 1.09 a bude zabezpe
ovae aj ohrev teplej vody. 

Rozvod vykurovania bude vedený od vnútornej jednotky tepelného 
erpadla k rozde?ova
u s 
tromi 
erpadlovými skupinami. Prvá 
erpadlová skupina bude napojená na rozvod podlahového 
vykurovania podlažia 2.NP, druhá 
erpadlová skupina bude napojená na rozvod podlahového 
vykurovania podlažia 1.NP a tretia 
erpadlová skupina bude napojená na rozvod okruhu 
vykurovania s fancoilami.  

V objekte na podlaží 1.NP je navrhnuté podlahové vykurovanie od firmy HERZ, tzv. mokrý 
systém. Potrubie plastové HERZ LINE PE-RT bude uložené na systémovú dosku HERZ TACKER 
a budú uchytené sponami. Systémová doska TACKER je vyrobená z tvarovaného polystyrénu s 
fóliovou povrchovou úpravou. Hrúbka poteru je doporu
ená 64 mm.  

Na podlaží 2.NP je navrhnuté podlahové vykurovanie od firmy HERZ, tzv. suchý systém. 
Potrubie plastové HERZ LINE PE-RT bude uložené do platne z penového polystyrénu s drážkami 
RENOVA 16 s vloženým teplovodným plechom. Následne je možné položie priamo na tento systém 
podlahovú krytinu spájanú na pero-drážku, alebo položie sádrovlaknitú dosku hrúbky 25mm 
a potom položie finálnu lepenú podlahovú krytinu, napr. keramickú dlažbu. 

Na podlaží 1.NP je navrhnutý aj vykurovací okruh s fancolami. Tie sú navrhnuté 
v miestnostiach 1.01 a 1.02. Navrhované sú podlahové fancoily BOKI InFloor F2C. 

Do hygienických miestnosti sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá MC-METAL s.r.o. – 
typ HDR s elektrickou vložkou.  

Pre podlahové vykurovanie sú navrhnuté rozde?ova
e HERZ – nerezové s regula
nými 
prietokomermi do 3,0 l/min. a s termopohonom pre jednotlivé okruhy. Rozvod od 
erpadlových 
skupín po rozde?ova
e v skrinkách bude vyregulovaný pomocou vyvažovacích ventilov HERZ 
STROMAX-GR DN20, osadenými na vratnom potrubí v skrinkách na rozde?ova
och. Na 
prívodnom potrubí je osadený gu?ový kohút DN 25. 

Všetky rozvody umiestnené pod stropom, v stene, v podlahe je nutné zaizolovae. 
Vyregulovanie telies je doporu
ené pomocou nastavenia ventilov na telese pod?a PD vo 
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vykonávacom projekte. Na všetky vykurovacie telesá doporu
ujem osadie termostatické hlavice (za 
ú
elom úspor vo vykurovaní). 
Potrubie bude pri montáži opatrené tepelnou izoláciou:  

- do 22 mm  hr. izolácie 20 mm 
- od 23 mm do 35 mm hr. izolácie 30 mm 
- od 36 mm do 100 mm hr. izolácie rovnaká ako vnútorný priemer potrubia. 

Pri montáži bude potrebné dodržae : 
- Typy a ve?kosti navrhovaných zariadení  
- Odbo
ky na ležatom rozvode previese s nábehom 
- Na najvyšších miestach previese odvzdušnenie, na najnižších vypúšeanie, spád potrubia 3‰.  
 
Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšae. Pred skúškami musí 

bye zariadenie prepláchnuté v súlade s STN EN 14336. 
Na zariadení je nutné vykonae tieto nasledovné skúšky : 
  - skúšky tesnosti 
  - skúšky prevádzkové 
Skúšky je nutné vykonae v súlade s STN EN 14336. 

TEPELNÁ BILANCIA: 

Potreba tepla  - novostavba 

Vykurovanie 

     Euk = Qúk.24.d.·.((tis-tes)/(ti-te)).3,6.10-3 = 132,63 GJ/rok = 36 840,57 kWh/rok  

 
ZABEZPE
OVACIE ZARIADENIE: 

navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle STN EN 12 828, tlakovou expanznou 
nádobou. 
Objem vykurovacej sústavy Vsystem : 700 l

Návrhový za
iato
ný pretlak v systéme

(Statický tlak + rezerva 0,3bar) Po : 0,9 bar

Otvárací pretlak poistného ventila Potv : 2,5 bar

Kone
ný návrhový pretlak v systéme

(Maximálny pracovný pretlak v teplom stave  Pe = 0,9 * Potv ) Pe : 2,25 bar

Maximálna návrhová teplota prívodu Qmax : 55 °C

Zvä
šenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote e : 1,420 %

Vodná rezerva min : 3,5 l Vw r : 3,5 l

Zvä
šenie objemu vykurovacej sústavy

Ve = e* ( Vsystem/100) Ve = 9,94 l

Minimálny celkový objem expanznej nádoby

Vexp.min = (Ve + Vw r)*((Pe+1)/(Pe-Po)) Vexp.min = 32,36 l

Rozloženie objemu Vexp.min na po
et nádob 1 ks

Objem jednej nádoby 32,35556 l  

Navrhujem expanznú nádobu Flamco Contra-Flex 50 o objeme 50 litrov. 
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Návrh poistného ventilu: 
P - výkon zdroja [kW] zadávací údaj

po - otvárací tlak pretlakový  [MPa] 2,5 bar

p   -  otvárací tlak absolútny MPa

tomu odpovedá r = kJ/kg  

d - vypo
ítaný prietokový priemer [mm]

A0 - najmenší prieto
ný prierez poistného ventilu v [mm2]

Ge - ekvivalentné množstvo sýtej pary 

Qz - zaru
ený výtok poistného ventilu

Qzc - celkový zaru
ený výtok poistných ventilov

STN 06 0830

P

= = = kg/s = kg/h

r

Typ  ventilu

3,00

1,00

Po
et ventilov

0,35

20

20

Ge 33,52

0,25

2147,9

2 147,9

0,01

 
 
 
POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE: 
 a/ Stavebná 
ase :  
•  do stavebných dodávok je nutné zahrnúe potrebné prierazy murív a stien, podláh    
 
VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:     
Vykurovanie nebude mae záporný vplyv na vonkajšie životné prostredie. 

 
ZATRIEDENIE TECHNICKÝCH TLAKOVÝCH ZARIADENÍ: 
 Pod?a Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení 
. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z, Príloha 

.1, ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ POD=A MIERY OHROZENIA 

I. 
ASe ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH 

 
A. Technické zariadenia tlakové skupiny A pod?a druhu sú: 

b) tlaková nádoba stabilná, ktorá 
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1.obsahuje nie nebezpe
né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu 
pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s 
objemom nad 10 litrov a ktorej sú
in objemu technického zariadenia tlakového v litroch a 
najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (�alej len „bezpe
nostný sú
in“) je vä
ší ako 20 (200), 
okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky; 

-   tlaková expanzná nádoba 

 

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B pod?a druhu sú: 

f) bezpe
nostné príslušenstvo, ktoré 
   1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekro
ením najvyššieho pracovného tlaku,  - poistný 
ventil 

 
 
 
 
 
 
PRÍLOHA 1: VÝPIS TEPELNÝCH STRÁT 
 

 
 
 
 



Názov stavby: Denný stacionár - Krásnohorské Podhradie p. 
. 486 
Miesto stavby: Krásnohorské Podhradie p. 
. 486 
Investor: obec Krásnohorské Podhradie 
 

  

U K - V Y K U R O V A N I E 
 

Ing. Peter OLaAVSKÝ - Ateliér TZB  
sídlo: Rastislavova 38, 040 01 Koaice 
ateliér: Rázusova 25, 040 01 Koaice 

 

mobil: +421 910 535 070 
web: www.ateliertzb.sk  

e-mail: peter.olsavsky@gmail.com  
     Strana 6 z 6 

     

PRÍLOHA 2: Parametre tepelného 
erpadla vzduch-voda  
                       NIBE F 2120-20  
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2.05 Denná miestnosť 39,09 m²
2.06 Hygiena 3,84 m²
2.07 Sklad 11,97 m²
2.08 Hygiena ženy 6,16 m²
2.09 Hygiena muži 6,18 m²
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Výkaz miestností 1.NP
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Číslo Názov Plocha
1.01 Vstupná hala 26,70 m²
1.02 Oddychová miestnosť 48,65 m²
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